नगर निगम, गोरखपुर

ऑफलाईन निविदा हेतु कार्यों की सूची

नगर निगम गोरखपुर द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य की निविदाए किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी तथा अन्य विभागों मे पंजीकृत ठेकेदारों से मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है। बिना कारण बताये एक समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर के पास सुरक्षित होगा तथा कार्य से सम्बन्धित निविदा विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	जी0एस0टी0 रहित आगणन धनराशि (रू0)	धरोहर धनराशि (रू0)	कुल निविदा मूल्य GST सहित (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	सोनु द्विवेदी जी के मकान से राम प्रेस पाण्डेय जी के मकान से होते हुये आलोक दूबे के मकान तक इ0ला0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	666071	66607	786	2	D
3	3	वसुन्धरानगर में दफ्तर के पास गुड्डू सिंह के मकान के सामने नाली/इ0ला0।	304464	30446	359	1	E
4	3	संस्कृति विद्यालय के पास नाली का कार्य।	260714	26071	308	1	E
11	10	श्रवण जायसवाल से रमाशंकर जायसवाल तक इ0ला0 सड़क का कार्य।	568750	56875	671	2	D
24	17	अग्रसेन सिंह के मकान से कैलास सदन होते हुए तहसीलदार यादव के मकान तक खड़न्जा कार्य।	781250	78125	922	2	D
26	18	श्री विजय बहादुर सिंह के घर के श्री मुनीम सिंह तक सड़क निर्माण।	527679	52768	623	2	D
29	20	सिक्टरगंज में लक्ष्मण चौधरी के मकान से श्री राम चौधरी के मकान होते हुये राजन निषाद के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का कार्य।	889286	88929	1049	2	D
41	30	जय प्रकाश मिश्रा के घर से झारखण्डी पांडे के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	441071	44107	520	1	E
47	35	राजा से रामदेव वर्मा के मकान तक एवं रिजवान के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	411607	41161	486	1	E
48	35	हीरा कसौधन के मकान से मंदिर एवं सूरज पान भण्डार होते हुए राधेश्याम वर्मा (गंगा गली) तक नाली/इ0ला0 कार्य।	890179	89018	1050	2	D
49	35	हनुमान गढ़ी मन्दिर के पास विभिन्न गलियों में इ0ला0 टाइल्स द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	882143	88214	1041	2	D
50	35	बसंतपुर में भरत लाल वर्मा के मकान से महेन्द्र मोहन शर्मा तक एवं दुर्गा मंदिर के पास इ0ला0 टाइल्स व नाली का निर्माण।	466071	46607	550	2	D
52	37	मु0 प्रगति बिहार कालोनी में रामअवतार सिंह के घर के पास इ0ला0 सड़क का निर्माण।	791964	79196	935	2	D
53	37	घोष कम्पाउण्ड मुख्य मार्ग से पार्षद आवास तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	833929	83393	984	2	D
54	37	मु0 आदित्यपुरी कालोनी में राजश्वर वर्मा से कब्रिस्तान तक नाली निर्माण।	363393	36339	429	1	E
55	37	मु0 शक्तिनगर में मिनी सम्पवेल का निर्माण कार्य।	850000	85000	1003	2	D
58	41	लक्ष्मीबाई पार्क में बाउण्ड्रीवाल, गेट एवं ग्रील लगाने का कार्य।	600000	60000	708	2	D
60	41	कल्याणपुर में ई0 इकबाल अहमद के मकान से मोहर्रम अली के मकान तक इ0ला0 टाइल्स व नाली का निर्माण कार्य।	749107	74911	884	2	D

73	51	सराफत अली के मकान से कोकब एवं फरहान के मकान होते हुए शाही जी के मकान तक इ0ला0 टाइल्स द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	647321	64732	764	2	D
74	51	आकिब अली के मकान से राजू के मकान तक इ0ला0 टाइल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य।	891071	89107	1051	2	D
75	51	शादिक शकिल पटेल के मकान से मस्जिद एवं लल्लन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	716071	71607	845	2	D
76	52	पश्चिमी फाटक इमामबाड़ा ईदगाह से लेकर मस्जिद तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	681250	68125	804	2	D
77	52	इस्लामिया गर्ल्स इ0का0 से चबूतरे तक इ0ला0 का कार्य।	691071	69107	815	2	D
79	53	मुमताज के घर से डीमक के घर तक (आइडियल पब्लिक स्कूल) के सामने सड़क व नाली निर्माण।	446429	44643	527	2	D
82	55	सोएब सिमनाली के घर से पृथ्वीराज का घर होते हुये शिव मंदिर एवं अर्जुन प्रसाद के घर तक इ0ला0 व नाली का कार्य।	317857	31786	375	1	E
83	55	मा0 पूर्व पार्षद अनिल गुप्ता की विभिन्न गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	718750	71875	848	2	D
91	62	सिविल लाइन्स द्वितीय में कबाडी गली में मुख्य मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य।	210714	21071	249	1	E
92	63	मिर्जापुर में संस्कृति पब्लिक स्कूल, श्रृजन के निकट गली में रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग का कार्य।	411607	41161	486	1	E
95	65	महुईसुघरपुर में शम्भू नाथ शुक्ला के मकान से जायसवाल जी के मकान तक नाली व इ0ला0 सड़क एवं लिंक गली में सोलिंग का निर्माण कार्य।	671429	67143	792	2	D
96	65	महुईसुघरपुर में शिवाजी नगर में सी.एल. गुप्ता के मकान से पुर्णमासी कन्नौजिया तक इ0ला0 द्वारा सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	835714	83571	986	2	D
97	65	महुईसुघरपुर मु0 प्रयागपुरम में मुनीब के मकान से पप्पु यादव के मकान तक इ0ला0 व नाली निर्माण का कार्य।	547321	54732	646	2	D
98	65	महुईसुघरपुर में अंकुर त्रिपाठी के मकान से रामबहाल त्रिपाठी के मकान तक नाली व इ0ला0 सड़क का निर्माण कार्य।	609821	60982	720	2	D
99	66	मोहल्ला धम्माल में स्टार प्रेस से सिराज बच्चु तक नाली/इ0ला0 टाइल्स का निर्माण कार्य।	540179	54018	637	2	D
104	69	प्रताप आश्रम के उत्तर वाली गली में सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	410714	41071	485	1	E
107	70	रामकृपा से प्रहलाद तक नाली निर्माण।	251786	25179	297	1	E
108	69	महुईसुघरपुर में प्रयागपुरम दक्षिणी में अंकुर भवन से अजय राय के घर होते हुये रत्नाकर मिश्रा के घर तक सड़क निर्माण।	799107	79911	943	2	D

नोट–

नोट– उपरोक्त कार्यों की निविदा प्रपत्र की बिक्री दिनांक 12.03.2020 से दिनांक 14.03.2020 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक की जोएगी तथा मोहर बन्द निविदा दिनांक 16.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक निविदा बाक्स में डाली जायेगी तथा उसी दिन निविदा खोली जायेगी।

शर्तें–

1. पात्र ठेकेदारों से उपरोक्त कार्यों के लिए मोहर बन्द निविदाए नगर निगम गोरखपुर के निर्माण विभाग के कार्यालय में रखे गये टेण्डर बाक्स में प्राप्त की जायेगी, एवं निविदा पंजीकृत डाक से भी प्रेषित की जा सकेगी। बाद में प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। नगर निगम गोरखपुर की वेब–साइट www.nagarnigamgkp.org से कार्यों का विवरण एवं निविदा प्रपत्र आनलॉईन डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रत्येक कार्य की निविदा दर प्रतिशत में नियत फार्म पर दी जानी चाहिए। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगी।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की दशा में निविदा प्रपत्र मूल्य का राष्ट्रीकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट लेखाधिकारी नगर निगम गोरखपुर के पक्ष मे निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

3. धरोहर धनराशि एन0एस0सी0 / राष्ट्रीकृत बैंक के एफ0डी0आर0 के रूप में मान्य होगी जो अधिशासी अभियन्ता नगर निगम गोरखपुर के पक्ष में बंधक होगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में जमानत की धनराशि मान्य नही होगी। पृथक–पृथक निविदा हेतु पृथक–पृथक जमानत धनराशि संलग्न करनी होगी कोई Reference अथवा संयुक्त जमानत धनराशि मान्य नही होगी तथा स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंको अथवा पोस्ट आफिस द्वारा ही जारी जमानत धनराशि (एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0) संलग्न की जाये ताकि सत्यापन में कोई असुविधा न हो।

4. निविदा की दर अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। शब्दों में अंकित न होने की दशा में निविदा मान्य नही होगी। दर अंकित करते समय "कम" अथवा "अधिक" शब्द का उल्लेख होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अंको तथा शब्दों में उल्लेखित दर की भिन्नता पाये जाने एवं निर्धारित स्थान पर निविदादाता द्वारा दर अंकित न करने की स्थिति में निविदा अवैध एवं अमान्य करते हुए लिफाफा बन्द कर दिया जायेगा। निविदा दरें ओवर आल परसेंटेज बेसिस पर ही मान्य होगी।

5. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ डाक व्यय का भुगतान नकद / मनीआर्डर द्वारा करना होगा।

6. डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्ही निविदाओं पर विचार किया जायेगा जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होगें।

7. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।

8. निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त एवं खोली जायेगी।

9. निविदा की वैद्यता निविदा पड़ने की तिथि से 90 दिन तक होगी।

10. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। जो निविदादाता नगर निगम में पंजीकृत है उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 का पंजीकरण / नविनीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

11. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र बिक्री की रसीद मूलरूप से संलग्न करनी होगी एक से अधिक निविदा की दशा में उसकी छायाप्रति संलग्न की जा सकती है, जिसे ठेकेदार को स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।

12. निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13. शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–12 दिनांक 08–06–2012 के अनुरूप बिलो निविदाओं पर नियमानुसार परफार्मेन्स गारण्टी देय होगी।

14. निविदादाता के फर्म के अधीन कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण उप श्रम आयुक्त गोरखपुर में होना अनिवार्य है। शासनादेश सं0 24 वीआईपी(1)/नौ–5–2017–120बजट/2013 दिनांक 24 अगस्त 2017 के अनुसार सी0सी0 एवं इन्टरलॉकिंग द्वारा निर्मित सड़क का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात पाँच वर्ष तक अनुरक्षण / रखरखाव की जिम्मेदारी, सम्बन्धित ठेकेदार की होगी तथा परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफार्मेंस गारण्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख–रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी। हा0मि0प्ला0 / प्रिमिक्सि द्वारा निर्मित सड़कों के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

15. हा0मि0प्ला0 के किसी भी श्रेणी के कार्य की निविदा में हा0मि0प्ला0 में पंजीकृत ठेकेदार ही प्रतिभाग करने हेतु सक्षम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी ठेकेदार प्रतिभाग नही कर सकेगा।

16. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय व नगरीय शोध प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ के पत्रांक तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा हैसियत की सीमा तथा पंजीकरण जमा धनराशि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

17. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के उपरान्त अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम गोरखपुर

नगर निगम, गोरखपुर

निविदा शुद्धि पत्र

समस्त ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/29.02.2020 को प्रकाशित निविदा सूचना में 10 लाख से नीचे की धनराशि की समस्त निविदाए ऑफलाईन पद्धति से निविदा बाक्स में दिनांक 16.03.2020 को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक डाली जायेगी तथा दिनांक 14.03.2020 को द्वितीय शनिवार (अवकाश) होने के कारण केवल दिनांक 12.03.2020 से 13.03.2020 तक प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक ही निविदा प्रपत्र की बिक्री की जायेगी। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

मुख्य अभियन्ता