

दिनांक 08.06.2024 को अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित सीवरेज एवं जल निकासी हेतु पुनः दूसरी बार ई-निविदा सूचना



कार्यालय:- अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गोरखपुर

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ई-निविदा के माध्यम से सीवरेज एवं जल निकासी योजना के 65 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 30प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र 30प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamgkp.org पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 30प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या- 100058883207 आई0एफ0एस0सी0 कोड (IFSC Code: INDB0000150) इण्डसइंड बैंक, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं :-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	13.06.2024
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	24.06.2024, 05.00 PM
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	25.06.2024, 11.00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट www.nagarnigamgkp.org गोरखपुर पर व ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

पत्रांक: 71/मु0अभि0/चार-सा0नि0वि0/2024-225

दिनांक: 07.06.2024

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ई-निविदा के माध्यम से सीवरेज एवं जल निकासी योजना के 65 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं० 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ०प्र० शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ०प्र० की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamgkp.org पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं० 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी०एस०टी० एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं० 100058883207 आई०एफ०एस०सी० कोड (IFSC Code; INDB0000150) इण्डसैंड बैंक, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

निविदा डाउनलोड एवं अपपलोड करने की तिथि एवं समय

क्र०सं०	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	13-06-2024
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	24-06-2024, 05:00 pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	25-06-2024, 11:00 am

क्र० सं०	वार्ड सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि, जी.एस.टी. रहित (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	कुल निविदा मूल्य (रु०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	सेमरा में दीना के मकान से गोडधोईया नाला तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	57.04	1.14	5,900	04 माह
2	2	सेमरा में नगदू चौराहा से काली मन्दिर होते हुये भानू के प्लाण्ट तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	71.88	1.44	5,900	04 माह
3	2	मोगहला मुख्य मार्ग कृष्णा प्रसाद के मकान से गुप्ता हार्डवेयर के मकान तक आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	42.09	0.84	4,130	03 माह
4	2	चित्रगुप्त पुरम (लाला टोला) के विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली निर्माण।	56.42	1.13	5,900	04 माह
5	4	मदन मोहन मालवीय नगर में प्रज्ञापुरम कालोनी, स्वर्ण सिटी, श्रवण नगर कालोनी की जल निकासी हेतु आर०सी०सी० नाला का कार्य।	238.32	4.77	11,800	06 माह
6	5	बाबा गम्भीरनाथ नगर में फर्टिलाइजर रोड से परमात्मा प्रधान के मकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	109.26	2.19	11,800	06 माह
7	6	जंगल सिकरी में मोहल्ला अरण्य बिहार कालोनी में जल निकासी हेतु आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य।	44.88	0.90	4,130	03 माह
8	7	नन्दानगर क्रासिंग से जे०जे० सिमेन्ट होते हुये दुर्गा मन्दिर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य।	62.81	1.26	5,900	04 माह

9	9	नकहा में नागवंशी बिल्डिंग मटेरियल से अविनाश भट्ट के मकान होते हुये शिव कुमार श्रीवास्तव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	33.95	0.68	4,130	03 माह
10	10	मोहीपुर में शंकर चौराहा से रंगी चौहान के मकान होते हुये रामदयाल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	79.77	1.60	5,900	04 माह
11	10	मोहरीपुर में चन्द्रभान पासवान के मकान से कृष्णा पाली फैंब तक व विरेन्द्र गुप्ता के मकान होते हुये मोहरीपुर मुख्य मार्ग तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	38.24	0.76	4,130	03 माह
12	11	बड़गों में मंझरिया चौराहे के पास जल निकासी हेतु सम्पवेल व नाला निर्माण।	336.96	6.74	11,800	06 माह
13	11	बड़गों में नरेश साहनी के मकान से श्यामदेव राय के मकान होते हुये रामसिला गुप्ता के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	18.71	0.37	2,360	03 माह
14	13	संझाई में ओम प्रकाश आजाद के मकान से प्राईमरी स्कूल होते हुये दुर्गेश मार्ट तक हाट-मिक्स प्लाण्ट व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	66.84	1.34	5,900	04 माह
15	14	गोरखपुर मार्बल से मंयक मित्तल के मकान होते हुये तपश कुमार आइच तक रोड डस्ट मैनेजमेन्ट हेतु हाटमिक्स प्लाण्ट व आर0सी0सी0 नाला निर्माण।	89.21	1.78	5,900	04 माह
16	14	डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत बनकटवा मुख्य मार्ग से बीरबाला सदन तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	35.39	0.71	4,130	03 माह
17	17	जंगल तिकोनिया में पादरी पुलिस चौकी जेल बाईपास रोड से पुराने चर्च तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	159.15	3.18	11,800	06 माह
18	20	लच्छीपुर में सोनौली मेन रोड से वीर बहादुर सिंह महिला महाविद्यालय तक नाला निर्माण कार्य।	12.69	0.25	2,360	03 माह
19	21	मोहनापुर में सालिनी इन्जीनियरिंग वर्क्स से ओबा माई मन्दिर, चन्द्रावती गैस गोदाम होकर मोलई कटरा तक नाला निर्माण कार्य।	242.20	4.84	11,800	06 माह
20	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्री नगर में आर0पी0 यादव के मकान से सुशीला नागर के मकान होते हुये अरविन्द मणि त्रिपाठी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण।	97.22	1.94	5,900	04 माह
21	24	मत्स्येन्द्र नगर में नौसढ़ चौराहे से बनारस रोड पर दाहिने पटरी पर विजेता होटल के सामने तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	68.86	1.38	5,900	04 माह
22	26	बेतियाहाता फिराक गोरखपुरी से रुस्तमपुर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण।	110.67	2.21	11,800	06 माह

23	26	बेतियाहाता में राजकी आईएएस/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के सामने महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर से नवीन फलमण्डी के सामने डी0सी0एन0 द्विवेदी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	174.17	3.48	11,800	06 माह
24	30	करमहा में पूजा फार्मसी से शिव मन्दिर होते हुये मस्जिद तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	57.50	1.15	5,900	04 माह
25	30	मिर्जापुर के विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	153.44	3.07	11,800	06 माह
26	31	हरसेवकपुर में लालू प्रजापति के मकान से महादेवपुरम कालोनी चौराहा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	209.09	4.18	11,800	06 माह
27	31	हरसेवकपुर में मीरा देवी के मकान से दहला रोड व गोडधुईया नाला तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	112.22	2.24	11,800	06 माह
28	31	हरसेवकपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय से दहला चौराहा होते हुये बेचू के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	610.63	12.21	11,800	06 माह
29	36	लोहियानगर में शिवनगर कालोनी गेट से फैमिली कलेक्शन तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य।	132.22	2.64	11,800	06 माह
30	37	भरवलिया में सेन्दुली-बेन्दुली ढाला के पास जल निकासी हेतु सम्पवेल व नाला का निर्माण कार्य।	336.96	6.74	11,800	06 माह
31	37	भरवलिया (कजाकपुर) में पार्वती लॉन रोड से मुन्ना तिवारी के मकान से होत हुए महानन्द के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	27.26	0.55	4,130	03 माह
32	37	भरवलिया (पंचवटी नगर) में चुन्नी प्रसाद के मकान से महेश राय के मकान तक व आयुष से मुध पाण्डेय के मकान से होते हुये रादेव से चंदू यादव के मकान व सुदामा मिश्रा के मकान से सत्यम श्रीवास्तव, सुनील सिंह वाली गली होते हुय जसवंत सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	44.23	0.88	4,130	03 माह
33	37	भरवलिया में सतवन्त सिंह के मकान से दीपक सिंह के मकान तक व सुभाष के मकान से रविन्द्र के मकान तक व चंद्रिका पाण्डेय से रामकरन के मकान तक व ब्रांच गलियों आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	30.64	0.61	4,130	03 माह
34	38	कान्हा उपवन नगर महेवा में बन्धा रोड निकट पी0एन0 गुप्ता के मकान से नगर निगम वर्क शाप होते हुये फल मण्डी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	290.58	5.81	11,800	06 माह

35	39	गायघाट मोहल्ला रामपुर में जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण।	43.73	0.87	4,130	03 माह
36	42	महाराणा प्रताप नगर के अन्तर्गत अजय नगर में नसीम के मकान से फिरोज के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	47.71	0.95	4,130	03 माह
37	42	महाराणा प्रताप नगर के अन्तर्गत जामिया नगर में तारिक आफिज के मकान से शहजादे के मकान होते हुये अजिमुल के मकान तक आर0सी0सी0 नाला।	23.40	0.47	4,130	03 माह
38	42	महाराणा प्रताप नगर के अन्तर्गत दशहरी बाग मेन रोड के दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	58.60	1.17	5,900	04 माह
39	49	चरन लाल चौराहा गोपला एण्ड सन्स से प्रिया आफसेट तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	27.69	0.55	4,130	03 माह
40	49	बेनीगंज रुद्रपुर के अन्तर्गत थवई पुल तिराहा हिन्द मेडिकल स्टोर से चरनलाल चौराहा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	40.98	0.82	4,130	03 माह
41	51	देवी प्रसाद नगर में खिरवनिया के पास जल निकासी हेतु सम्पवेल व नाला का निर्माण कार्य।	336.96	6.74	11,800	06 माह
42	51	देवी प्रसाद नगर मोहल्ला पथरा में भुआल गुप्ता के मकान से श्रीनिवास, लक्ष्मी शंकर एवं काली माता मन्दिर होते हुये शैलेन्द्र पाण्डेय के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	22.37	0.45	4,130	03 माह
43	52	विजय चौक के अन्तर्गत ए0डी0मॉल के सामने से सावित्री हास्पिटल तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	28.79	0.58	4,130	03 माह
44	53	रामजानकी नगर में शिवनगर कालोनी गेट से रामजानकी नगर चौराहा एवं कौशलपुरम होते हुए स्पोर्ट्स कालेज पी0डब्लू0डी0 नाला तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य।	1548.03	30.96	11,800	09 माह
45	53	रामजानकी नगर में वशिष्ठ मिश्रा के मकान से प्रोफेसर लेन के सामने एवं रामप्रीत तिरहा से रेलवे लाइन तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य।	220.22	4.40	11,800	06 माह
46	53	रामजानकी नगर में रामजानकी नगर चौराहा से चक्सा हुसैन क्रासिंग, पार्वतीपुरम में रामाधार सिंह के मकान तक एवं अन्य गलियों में आर0सी0सी0 नाला का कार्य।	421.41	8.43	11,800	06 माह
47	55	बन्धु सिंह नगर के अन्तर्गत आगा मस्जिद पुलिया से विश्वविकास शर्मा के मकान से होते हुये सूरजकुण्ड तिराहा जे0पी0 मेडिकल एजेन्सी तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	113.00	2.26	11,800	06 माह

48	55	बन्धु सिंह नगर में आगा मस्जिद पुलिया से इलाहीबाग चौराहा होते हुये बन्धे के पास इलाहीबाग मुख्य नाले तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण व ह्यूम पाइप डालने का कार्य।	109.47	2.19	11,800	06 माह
49	55	बन्धु सिंह नगर में आगा मस्जिद पुलिया से मोहित चाय से होते हुये जयन्ती फारमेन्सी तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	47.93	0.96	4,130	03 माह
50	56	इन्दिरा नगर में परमात्मा त्रिपाठी के मकान से सीताराम चौराहा होते हुए सन्तोष सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण का कार्य।	35.64	0.71	4,130	03 माह
51	56	रघुपति सहायक फिराक नगर में दाऊदपुर चौराहे से सरकारी मेडिकल सेण्टर होते हुए एन.एच.-27 तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	102.08	2.04	11,800	06 माह
52	58	सईदअब्दुल्लाह नगर में पीपल के पेड़ से सुभाष चन्द बोस नगर नाले तक नाला निर्माण कार्य।	58.10	1.16	5,900	04 माह
53	62	माया बजार के अन्तर्गत विन्ध्यवासिनी कालोनी में जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	50.75	1.02	5,900	04 माह
54	64	विष्णुपुरम कालोनी में विमलेश शर्मा के मकान से रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	78.81	1.58	5,900	04 माह
55	64	विष्णुपुरम में रामचन्द्र प्रसाद के मकान से विजय लक्ष्मी व विनोद पाण्डेय के मकान होते हुए ट्रांसफार्मर तक अन्य गली में आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	20.94	0.42	4,130	03 माह
56	67	रेडिसन वाली रोड पर बिजली घर से कूड़ाघाट तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	111.58	2.23	11,800	06 माह
57	68	महर्षि दधिचि नगर में पिपरापुर पुलिया से श्री मनीष पाण्डेय का प्लाट होते हुये अनवर, नदीम, सईद अहमद, मोबीन होते हुये डोमिनगढ़ मुख्य नाले तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण का कार्य।	81.48	1.63	5,900	04 माह
58	70	चन्द्रशेखर अजाद नगर में अशोक सिंह के मकान से विवकानन्द स्कूल व रमेश सिंह के मकान होते हुये मारुती ट्रेडर्स तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण।	31.81	0.64	4,130	03 माह
59	70	चन्द्रशेखर अजाद नगर में (साकेतनगर) कालोनी में बगहा बाबा मन्दिर से रामदयाल के मकान से होते हुये राहुल तिवारी से राजेन्द्र सिंह के मकान तक व एस0के0 प्रोविजन स्टोर से रमेश राय, यशपाल मल्ल से राहुल तिवारी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली कार्य।	66.64	1.33	5,900	04 माह

60	74	सन्त झूलेलाल नगर में मोनू के मकान से अदालत के मकान के आगे तक आर.सी.सी. नाला निर्माण।	109.57	2.19	11,800	06 माह
61	74	नकहा पचपेड़वा क्रासिंग से हड़हवा फाटक तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	101.08	2.02	11,800	06 माह
62	77	गीताप्रेस नगर में ग्रीताप्रेस उत्तरी द्वार (किराना मण्डी) विभूति गुप्ता के दुकान से नौसाद ग्रिल की दुकान के सामने मुख्य नाले तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	27.15	0.54	4,130	03 माह
63	80	राप्तीनगर मलीन बस्ती में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	50.87	1.02	5,900	04 माह
64	31	हरसेवकपुर में लच्छीपुर चौराहा से दहला चौराहा तक आर.सी.सी. नाला निर्माण।	424.19	8.48	11,800	06 माह
65	58	सब्जी मण्डी से निरंकारी भवन तथा मदरसा से होते हुये सुपर ड्राई क्लीनर्स तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	420.67	8.41	11,800	06 माह

नियम एवं शर्तें:-

1. नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
3. निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
4. ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर अभियन्त्रण खण्ड को सूचित करना होगा।
5. निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
6. प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
7. पूर्व शासनादेशों के क्रम में 10 प्रतिशत बिलों तक 0.50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
8. यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
9. शासनादेश सं0-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाइस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
10. शासनादेश सं0-24वी0आई0पी0(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेन्ट गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
11. जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।

12. ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफण्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाईट पर ऑनलाइन अथवा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक नगर निगम गोरखपुर के खाता संख्या-100058883207 (IFSC Code:- INDB0000150) इण्डसैंड बैंक, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप टेक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
13. शासनादेश सं० 6738/23-7-06-176(सा०)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में नये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाण पत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाण पत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
14. तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-
- निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
 - धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
 - नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
 - नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
 - निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 नोटरी द्वारा प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
 - Scan Copy of EXPERIENCE-** Similar completed works during the last 7 years ending last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificate issued by not less than rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following -
 - Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.

OR

 - Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50 % of estimated cost put to tender.

OR

 - One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.
 - पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - पी०एफ० रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति अथवा पी.एफ. रजिस्ट्रेशन लागू न होने की दशा में इस सम्बन्ध में शपथ पत्र।
 - 03 वर्ष की अद्यतन ITR की छायाप्रति।
 - निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर (पिछले 03 वर्षों का) परियोजना धनराशि के 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, पिछले 03 वर्ष की प्रमाणित प्रति।
 - संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (रु० 40.00 लाख से ऊपर के कार्यों हेतु) Bidders who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value. The available bid capacity will be calculated as under:**

$$\text{Assessed Available Bid capacity} = (A * N * M - B)$$

Where

A = Maximum value of civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 per cent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited (period up to

6 months to be taken as half-year and more than 6 months as one year).

M = M is taken 2.5

B = Value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note: The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed is mandatory and should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent.


k- आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र (रु० 25.00 लाख के ऊपर के कार्यों हेतु)।


l- तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।


The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -


S.No	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-----
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1
3.	Works more than 50.00 Lacs & upto 150.00Lacs	Graduate Civil Engineer -1 and Diploma Civil Engineer -1
4.	Work more than 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer - 2 and Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form (in the presence of Notary Public with details of the required staff)



07/06/24
लि०


07-6-24
सहायक अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर


07.06.2024
EE
अधिरासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर


7-06-24

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर


07/06/24
mc
नगर निगम, गोरखपुर