


कार्यालय: नगर निगम, गोरखपुर


पत्रांक : 524/मु0अभि0/चार-सा0नि0वि0/2025-26 दिनांक : 20.01.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाइन/ई निविदा के माध्यम से 141 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शारानादेश सं. 3890/नौ-5-149 सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ.प्र. शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ.प्र. की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। शारानादेश सं. 4848/नौ-5-2018-470 सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ.प्र. शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + GST एवं धरोहर धनराशि पृथक पृथक आनलाईन/NEFT/ RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या- 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाइन निविदा क्र.सं. 01 से 69 तक		
1.	आफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	02/02/2026 @10:00 AM to 3:00 PM
2.	आफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	04/02/2026 @10:00 AM to 3:00 PM
3.	आफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	04/02/2026 @ 4:00 PM
ऑफलाइन निविदा क्र.सं. 70 से 137 तक		
1.	आफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	03/02/2026 @10:00 AM to 3:00 PM
2.	आफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	04/02/2026 @10:00 AM to 3:00 PM
3.	आफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	04/02/2026 @ 4:00 PM
ऑनलाईन निविदा क्र.सं. 138 से 141 तक		
1.	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	24/01/2026
2.	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	03/02/2026 @ 5:00 PM
3.	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	04/02/2026 @11:00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट www.nagamigamgkp.org एवं <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

**अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर**

निविदा सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाइन/ई-निविदा के माध्यम से 141 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या-10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाइन निविदा क्र0सं0 01 से 69 तक		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	02-02-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	04-02-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	04-02-2026 @ 04:00 pm
ऑफलाइन निविदा क्र0सं0 70 से 137 तक		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	03-02-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	04-02-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	04-02-2026 @ 04:00 pm
ऑनलाईन निविदा क्र0सं0 138 से 141 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	24-01-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	03-02-2026 @ 05:00 pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	04-02-2026 @ 11:00 am

क्र0 सं0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	धनराशि, जी.एस. टी. रहित (रु0)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु0)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	महादेवपुरम कॉलोनी में धनन्जय पाण्डेय के मकान से ज्ञान प्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	8,44,062	16881	1,180	02 माह
2	3	रानीडिहा में सिकन्दर पासवान के मकान से धर्मेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व सी0सी0 सड़क से सीमा निषाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,210	16904	1,180	02 माह
3	3	रानीडिहा में पंचायत भवन विनोद आटा चक्की से घूठ चौराहा राम सिंगारे के मकान तक पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,46,478	16930	1,180	02 माह
4	3	रामा यादव के मकान से बृजभान पासवान के मकान तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8,44,002	16880	1,180	02 माह
5	4	मदन मोहन मालवीय नगर में अभिषेक नगर मोड़ से मालवीय नगर मोड़ तक नाला मरम्मत व कवर्ड का कार्य।	3,50,669	7013	590	02 माह
6	4	मदन मोहन मालवीय नगर में मोहल्ला दिव्यनगर विस्तार में अंकित मिश्रा के मकान से अरूण पाण्डेय के मकान होते हुये दिलीप गुप्ता के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,47,044	16941	1,180	02 माह

7	5	मानबेला खास में शिव मंदिर परिसर में सी0सी0 सड़क का कार्य।	7,87,567	15751	1,180	02 माह
8	5	मानबेला में हाइडिल पावर हाउस से दयाशंकर मिश्रा के मकान तक आर0सी0सी0 स्लैब व पुलिया का निर्माण।	1,77,517	3550	590	02 माह
9	5	मानबेला खास में लालु यादव के मकान से छोटक अली के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य एवं लालू यादव के सामने नाली मरम्मत का कार्य।	3,07,974	6159	590	02 माह
10	6	जंगल सिकरी में पिच रोड से नीलम यादव के मकान होते हुये अनुराग मदेशिया के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली का कार्य।	8,46,396	16928	1,180	02 माह
11	7	नन्दानगर में सैनिक बिहार पार्क के चारों तरफ पेटिंग व शिव मंदिर प्रांगण में ग्रेनाइट लगाने का कार्य।	7,42,714	14854	1,180	02 माह
12	7	नन्दानगर में गोकुलपुरम व दिग्विजय व्यायामशाला के पास टेंट मैट कुर्सी इत्यादि का कार्य।	2,21,348	4427	590	02 माह
13	9	हरिद्वारपुरम कॉलोनी में ट्रांसफार्मर से खातिरदारी रेस्टोरेन्ट तक नाली निर्माण का कार्य।	6,64,018	13280	1,180	02 माह
14	10	मोहरीपुर में सुधा डेयरी से अभिषेक चटर्जी के मकान होते हुये लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली।	8,16,369	16327	1,180	02 माह
15	10	आट चक्की से गुड्डु गुप्ता के मकान होते हुये प्राची श्रीवास्तव के मकान तक सड़क उच्चीकरण का कार्य।	6,73,177	13464	1,180	02 माह
16	10	सोमारी देवी के मकान से मनोज साहनी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	8,32,863	16657	1,180	02 माह
17	10	गंगा सागर के मकान से मालती देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	8,45,278	16906	1,180	02 माह
18	11	बड़गो रोड मुख्य मार्ग पर पोखरा टोला के पास क्रास पुलिया का कार्य।	4,36,002	8720	590	02 माह
19	11	बड़गो में उमर खॉ के मकान से महमूद आलम के मकान से होते हुये किशोर गुप्ता के मकान तक आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य।	8,45,887	16918	1,180	02 माह
20	12	अशोक नगर में रंजीत कुमार के मकान से रमन बिहारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	6,10,425	12209	1,180	02 माह
21	13	नूरुद्दीन चक में बब्लू के मकान से हरिओम के मकान से आगे तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,41,999	16840	1,180	02 माह
22	13	नूरुद्दीन चक में हरिओम के मकान से राजेश व अनिल श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	8,38,994	16780	1,180	02 माह
23	13	संझाई में संजय कुमार के मकान से यूनाइटेड बिल्डिंग मैटेरियल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	4,86,314	9726	590	02 माह
24	13	शेखपुरवा में रुबी खान के मकान से पी0ओ0पी0 गोदाम तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	2,80,397	5608	590	02 माह

25	14	द्वारिकापुरी कॉलोनी में रामानन्द गुप्ता के मकान से योगेश मणि त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,32,209	16644	1,180	02 माह
26	14	कार्तिक बिल्डिंग मैटेरियल्स से नवनीत सिंह के मकान होते हुये रामप्रकाश जायसवाल तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	8,39,197	16784	1,180	02 माह
27	16	दिग्विजय नगर के अन्तर्गत साकेत नगर में श्री जगदीश के मकान से श्री श्याम नारायण के मकान तक इण्टरलाकिंग उच्चीकरण/नाली व क्रास।	7,02,297	14046	1,180	02 माह
28	17	प्रमोद पाण्डेय के मकान से सतीश पाण्डेय के मकान तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,10,300	16206	1,180	02 माह
29	18	झरना टोला में प्रतिमा श्रीवास्तव के मकान से गीता देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	8,31,248	16625	1,180	02 माह
30	18	झरना टोला में राम सुरेश त्रिपाठी के मकान से अजय शंकर राय के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	2,18,472	4369	590	02 माह
31	20	लच्छीपुर में अयोध्या के मकान से विकास के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,38,086	16762	1,180	02 माह
32	20	लच्छीपुर में रिंगालिया के सामने आटा चक्की होते हुये हनुमान मन्दिर तक नाला मरम्मत व उच्चीकरण का कार्य।	6,26,174	12523	1,180	02 माह
33	20	आजाद नगर कॉलोनी में राजेन्द्र शुक्ला के मकान से अर्मिला गुप्ता के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4,26,592	8532	590	02 माह
34	20	लच्छीपुर में सौम्या हास्पिटल के बगल वाली गली में मेन रोड से ई0बी0के0 मिश्रा जी के मकान होते हुये श्याम बिला तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत।	7,07,736	14155	1,180	02 माह
35	21	मोहनापुर में सुरेश के मकान से मैरिज लॉन तक नाली मरम्मत व कवर का कार्य।	6,24,747	12495	1,180	02 माह
36	21	मोहनापुर में अमर सिंह के मकान से नारायण पुरम मुख्य मार्ग तक साइड पटरी व नाली मरम्मत/निर्माण का कार्य।	8,36,219	16724	1,180	02 माह
37	21	आकर्षिका इण्टरप्राइजेज से गुप्ता भवन तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	2,37,142	4743	590	02 माह
38	22	तुलसीराम पश्चमी में घनश्याम के मकान से पन्ने लाल देवेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण।	6,10,342	12207	1,180	02 माह
39	22	तुलसीराम पश्चमी में मुन्नी लाल के मकान से नवीन जैसवाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	8,23,529	16471	1,180	02 माह
40	23	शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में जितेन्द्र के मकान से प्रकाश गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	8,30,662	16613	1,180	02 माह
41	23	शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में अमरेश शाही के मकान से राणा सिंह के मकान तक इ0ला0 का निर्माण/उच्चीकरण व नाली का निर्माण।	7,43,345	14867	1,180	02 माह

42	23	शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में वसिष्ठ पाण्डेय के मकान से इन्द्रसेन के मकान तक इ0ला0 का निर्माण/उच्चीकरण व नाली का निर्माण/मरम्मत।	6,64,841	13297	1,180	02 माह
43	23	शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में सुमेर के मकान से सदा के मकान होते हुए गुलाब, अशोक शर्मा, मुन्नी देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण।	6,13,568	12271	1,180	02 माह
44	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में अंजनी पाण्डेय के मकान से पूजा गोस्वामी के मकान होते हुए रामशीश मौर्य के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण/मरम्मत का कार्य।	8,43,669	16873	1,180	02 माह
45	24	नौसड़ में रामजानकी मंदिर वाली गली में मन्नु निषाद के मकान से लेकर पवन पासवान के मकान होते हुये श्यामसुन्दर पासवान के मकान तक मिट्टी भराई व आर.सी.सी. नाली का कार्य।	4,24,355	8487	590	02 माह
46	24	नौसड़ में गौ मुक्ति पथ पर छोटेलाल के खेत से बंधा तक बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	8,43,953	16879	1,180	02 माह
47	25	गिरधरगंज में झारखण्डी मन्दिर के पार्किंग में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8,46,145	16923	1,180	02 माह
48	25	गिरधरगंज में झारखण्डी मन्दिर के पूर्वी गेट के पास इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	4,67,685	9354	590	02 माह
49	26	बेतियाहाता में गिजेश चौहान के मकान से सत्यदीप होटल तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,45,241	16905	1,180	02 माह
50	26	बेतियाहाता में सिद्धार्थ शंकर मिश्रा के मकान से सतीष यादव तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,44,369	16887	1,180	02 माह
51	29	राम प्रसाद बिस्मिल नगर में श्याम कुंज से पार्षद आवास के बगल से पिपराइच मुख्य मार्ग तक पिच रोड का निर्माण।	8,45,710	16914	1,180	02 माह
52	30	गुलहरिया में परिखन के मकान से सेतई के मकान तक सुहेल के मकान से कब्रिस्तान होते हुए आरिफ के मकान तक मो0 आरिफ तक नाली सी0सी0 रोड निर्माण।	4,24,666	8493	590	02 माह
53	30	मुड़िला उर्फ मुण्डेरा में पंचायत भवन का मरम्मत का कार्य।	7,36,887	14738	1,180	02 माह
54	30	करमहा में मुख्य मार्ग से राधा निवास होते हुये राहुल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	7,93,078	15862	1,180	02 माह
55	31	हरसेवकपुर में प्रमोद कुमार राय के मकान से रामदुलारे विश्वकर्मा के मकान तक मिट्टी/सोलिंग व नाली निर्माण का कार्य।	7,55,743	15115	1,180	02 माह
56	32	शहीद अशफाक उल्लाह खान नगर में टीपू सुल्तान के मकान से प्रधान जी के मकान तक व अक्षन के मकान से डा0 पी0 कुमार के मकान तक व इजाज के मकान से अख्तर के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	8,44,446	16889	1,180	02 माह
57	32	शहीद अशफाक उल्लाह खान नगर में डबलू के मकान से अनिश के मकान तक नाले पर स्लैब व प्लेट का कार्य।	1,44,654	2893	590	02 माह

58	35	सालिकराम नगर में शिव जी सिंह के मकान से अजय अग्रवाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व कास निर्माण।	4,55,851	9117	590	02 माह
59	36	लोहिया नगर में लाल जी श्रीवास्तव के मकान से अनामिका सदन तक सी0सी0 सड़क का उच्चीकरण का निर्माण।	8,05,311	16106	1,180	02 माह
60	37	भरवलिया में जी0डी0 शुक्ला के मकान से राजकमल मिश्रा के मकान से होते हुये गंगा प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,45,168	16903	1,180	02 माह
61	37	भरवलिया में सुरजीत शुक्ला के मकान से श्रीराम सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,36,212	16724	1,180	02 माह
62	37	भरवलिया में मिथलेश पाण्डेय के मकान से अरविन्द यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,42,580	16852	1,180	02 माह
63	37	भरवलिया में राहुल गुप्ता के मकान से चन्द्रमोहन मिश्रा के मकान से होते हुए निवास तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निमाण का कार्य।	8,43,158	16863	1,180	02 माह
64	38	कान्हा उपवन नगर में श्रीमती वंदना साहनी के मकान से छोटे लाल गुप्ता के मकान तक सी0सी0 रोड व साइड पटरी का निर्माण।	8,47,397	16948	1,180	02 माह
65	38	कान्हा उपवन नगर में पप्पू के मकान से श्रीमती रिकी मिश्रा के मकान तक सी.सी. रोड व साइड पटरी का निर्माण।	8,47,127	16943	1,180	02 माह
66	38	कान्हा उपवन नगर में जयसवाल ग्लास हाउस से बालाजी बैट्री होते हुये मुक्तेश्वर नाथ मंदिर तक आर0सी0सी0 स्लैब व नाली मरम्मत का कार्य।	8,15,604	16312	1,180	02 माह
67	38	कान्हा उपवन नगर में टान्सपोर्ट नगर में पाइप लाइन शिफ्टिंग का कार्य।	7,91,510	15830	1,180	02 माह
68	39	गायघाट में सी0सी0 सड़क से रजनीश त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	1,57,689	3154	590	02 माह
69	39	गायघाट मोहल्ला रामपुर में सी0सी0 सड़क से मनोज पासवान के मकान तक सी0सी0 सड़क व विभिन्न गलियों में नाली/क्रास मरम्मत का कार्य।	3,00,164	6003	590	02 माह
70	41	माधोपुर में राजेश के मकान से दरोगा के मकान तक तथा यादव जी की गली में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,27,814	8556	590	02 माह
71	42	गुड्डू के मकान से असगर के मकान तक तथा वसीम के मकान से शमशुल के मकान तक मिट्टी खडन्जा व नाली का निर्माण।	8,45,697	16914	1,180	02 माह
72	42	जामिया नगर में तारिक के मकान से सरफराज के कारखाने तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,45,006	16900	1,180	02 माह
73	44	बसंतपुर में लालडिग्गी पार्क से निकले पुराने ग्रिल को मरम्मत कर तकियाघाट पर स्थापित करने का कार्य।	3,16,469	6329	590	02 माह
74	46	शक्तिनगर में श्री जे.पी. सिंह से जनार्दन राय एवं इन्द्र देव से एच.एन. सिंह के मकान तक नाली व सी.सी. सड़क निर्माण।	8,38,958	16779	1,180	02 माह

75	46	शक्तिनगर में नरेश प्रसाद झा के मकान से सन्तोष कुमार त्रिपाठी के मकान होते हुये गोडधोइया नाला तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,44,172	16883	1,180	02 माह
76	46	शक्तिनगर में विनित कुमार श्रीवास्तव के मकान से सलोनी जनरल स्टोर होते जयराम सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,44,863	16897	1,180	02 माह
77	46	शक्तिनगर में हिमशु श्रीवास्तव के आवास से चिल्ड्रेन एकेडमी होते हुए राजेश श्रीवास्तव तक इण्टरलाकिंग पटरी का कार्य।	7,70,253	15405	1,180	02 माह
78	47	महात्मा ज्योतिभा फुले नगर में कुन्दन काम्पलेक्स से आशा निवास, सांसद निवास (श्री विजय दुबे) के मकान होते हुए जय भारत सैलुन तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,46,526	16931	1,180	02 माह
79	47	महात्मा ज्योतिभा फुले नगर में हरितेल मिल से राहुल अग्रवाल के मकान होते हुये कन्हैया के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	3,41,454	6829	590	02 माह
80	48	धर्मशाला पुल के बगल में सर्विस लेन में नाली मरम्मत का कार्य।	1,46,219	2924	590	02 माह
81	50	कल्याणपुर में पार्षद आवास के निकट हनुमान गुप्ता के मकान से राम सकल पाण्डेय के मकान तक रिकु श्रीवास्तव के मकान से डबलू यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,43,654	16873	1,180	02 माह
82	50	कल्याणपुर में मुमताज अहमद के मकान से रेशमा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	8,45,467	16909	1,180	02 माह
83	50	कल्याणपुर में प्रेमलता के मकान से हरिओम गुप्ता के मकान से होते हुए इजहार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	8,46,267	16925	1,180	02 माह
84	51	देवी प्रसाद नगर में लक्ष्मी ब्युटी पार्लर के पास क्रास नाली का निर्माण।	3,99,543	7991	590	02 माह
85	51	देवीप्रसाद नगर में राजू प्रसाद के मकान से दूबे किराना स्टोर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,40,432	16809	1,180	02 माह
86	52	विजय चौक मो0 गांधी गली मात्रछाया कम्पाउण्ड में सी0सी0 सड़क का निर्माण।	7,21,508	14430	1,180	02 माह
87	54	शिवनगरी कॉलोनी गेट से अभिषेक श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	8,00,208	16004	1,180	02 माह
88	55	शहीद बन्धु सिंह नगर में जीसान के दुकान से फैज के दुकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,41,906	16838	1,180	02 माह
89	55	शहीद बन्धु सिंह नगर में मो0 घोसीपुरवा में मुन्ना वर्मा के मकान से हरेराम शर्मा के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड निर्माण।	2,19,839	4397	590	02 माह
90	56	रघुपति सहाय फिराक नगर में राजू चौहान के मकान से रीना राय के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,32,599	16652	1,180	02 माह
91	56	रघुपति सहाय फिराक नगर में अरुण सिंह के मकान से अजय सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,44,680	16894	1,180	02 माह

92	57	रायगंज में शुभम दुबे के मकान बब्लू सिंह के मकान तक व नन्दलाल वर्मा के मकान से दिलीप वर्मा के मकान तक व मनीष चौरसिया के मकान से दुर्गेश सोनकर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	2,18,437	4369	590	02 माह
93	59	आत्माराम नगर में फन0 एन0 लर्न स्कूल से प्रेमनाथ के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	8,45,247	16905	1,180	02 माह
94	59	आत्माराम नगर में अहमद के मकान से लालटू के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	7,88,169	15763	1,180	02 माह
95	60	विकास नगर में अरुण मिश्रा के घर से सुरेन्द्र प्रसाद, सुमेश तिवारी तक नाली/सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,41,857	16837	1,180	02 माह
96	61	खोखर टोला में स्थित शौचालय के पीछे नगर निगम की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	8,22,549	16451	1,180	02 माह
97	62	माया बाजार में रोशनी केन्द्र से राजु बाइडिंग तक व विकास सिंह के मकान के पास सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	3,82,131	7643	590	02 माह
98	63	जगन्नाथपुर में धर्मेश पाण्डेय के मकान से भुआल के मकान से होते हुए अल्लु के मकान तक आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रोड का निर्माण।	8,08,614	16172	1,180	02 माह
99	63	जगन्नाथपुर में मो0 माली टोला में शिव मंदिर के सामने नाला मरम्मत का कार्य व वार्ड सं0 38 कान्हा उपवन नगर मो0 अमरुद बाग में नाला पर दीवाल उच्चीकरण का कार्य।	1,26,642	2533	590	02 माह
100	65	कृष्ण मोहन पाण्डेय नगर में अरुण उपाध्याय के मकान से शिव मंदिर से होते हुए जे0पी0 सिंह के मकान से व संजय चन्द के मकान से माँ अम्बे तक नाली मरम्मत व सी.सी. सड़क का निर्माण।	6,92,555	13851	1,180	02 माह
101	67	मोहददीपुर में दुर्गा मंदिर से संजय निषाद के मकान से बलदेव के मकान तक व मनोज गुप्ता के मकान से मोती लाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	7,45,784	14916	1,180	02 माह
102	67	मोहददीपुर में विंध्यवासिनी गर्ल्स हास्टल से दाल चंद कन्नौजिया के मकान तक सी0सी0 सड़क का उच्चीकरण व नाली मरम्मत व कवर का निर्माण।	8,44,037	16881	1,180	02 माह
103	67	मोहददीपुर में संजीव त्रिपाठी के मकान से सुप्रिया सिंह के मकान तक सी.सी. सड़क व आर.सी.सी. नाली का कार्य।	8,37,964	16759	1,180	02 माह
104	67	मोहददीपुर में उदयवीर सिंह के मकान से एस0डी0 सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	7,32,593	14652	1,180	02 माह
105	67	मोहददीपुर में मदूर कुटीर आवास से नहर रोड मुख्य मार्ग तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	3,80,192	7604	590	02 माह

106	67	मोहददीपुर में पावर हाउस रोड पर स्टेट बैंक के सामने जायसवाल स्टोर, रिलायंस डिजिटल के सामने व तरकुलानी टोला में श्रवण कुमार, लक्ष्मण प्रसाद के सामने, पोस्ट आफिस के सामने व मानटेसरी गली में नाली व क्रास निर्माण कार्य।	3,72,538	7451	590	02 माह
107	69	श्री राम चौक में धोबी गली व उमेश तिवारी राम मिलन, राजकुमार वर्मा, राकेश गुप्ता के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	4,64,958	9299	590	02 माह
108	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक में छेदी सिंह के मकान से रामचन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	7,53,694	15074	1,180	02 माह
109	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक में शशिकान्त मल्ल के मकान से विरेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	3,98,594	7972	590	02 माह
110	71	आर्यनगर में डा0 जियाउल हक के मकान से हनुमान मंदिर तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	7,92,969	15859	1,180	02 माह
111	71	आर्यनगर में अजय के मकान से इंद्रा निवास तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	7,61,514	15230	1,180	02 माह
112	71	आर्यनगर में सार्वजनिक शौचालय से मालती कुंज तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	8,35,346	16707	1,180	02 माह
113	73	मो0 मिर्जापुर में गुड्डू कुशवाहा से बजरंगी कुशवाहा तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,30,749	8615	590	02 माह
114	73	शिव जी नगर में हाबर्ट बंधा के किनारे राजेन्द्र के घर से विनय दुबे (बाबा चैन सिंह मंदिर) के पास तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 ह्यूम पाईप डालने का कार्य।	5,89,582	11792	1,180	02 माह
115	74	एजाज के मकान से पोलाइड एकेडमी तक तथा राजू के मकान से उस्मान के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	3,65,339	7307	590	02 माह
116	74	संत झुलेलाल नगर में अमन के मकान से जयप्रकाश के मकान तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	4,87,101	9742	590	02 माह
117	75	शिवाजीनगर में मारकंडे चन्द जी के मकान के सामने मेन रोड पर आर.सी.सी. नाली, विद्या पाण्डेय के मकान के पास नाली पर स्लैब, अंकुर त्रिपाठी के मकान के पास नाली मरम्मत का कार्य व संगीता भवन के पास सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत।	8,38,388	16768	1,180	02 माह

118	77	गीता प्रेस नगर में अनस जनरल स्टोर से सनातन गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं आर0सी0सी0 स्लैब का कार्य।	4,50,883	9018	590	02 माह
119	77	गीता प्रेस नगर में सरोज के मकान से त्रिपाठी सदन के सामने तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,39,431	16789	1,180	02 माह
120	79	सिविल लाइन्स प्रथम में कार्मल स्कूल वाली रोड के किनारे नाले पर आर0सी0सी0 स्लैब रखने का कार्य।	8,07,034	16141	1,180	02 माह
121	79	सिविल लाइन्स में अग्रवाल फोटो स्टेट के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,22,303	16446	1,180	02 माह
122	79	सिविल लाइन्स में बजाज पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं ओपेन जिम का निर्माण।	8,41,925	16838	1,180	02 माह
123	79	सिविल लाइन्स में अक्षयबर सिंह के कोटी के पीछे पार्क में ओपेन जिम का कार्य।	5,84,800	11696	1,180	02 माह
124	79	सिविल लाइन्स प्रथम में कैलाश आश्रम से एस0पी0आर0 आफिस तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,46,292	16926	1,180	02 माह
125	79	सिविल लाइन्स प्रथम प्रेक्षा गृह से न्यू बुलेट सर्विस तक आर0सी0सी0 स्लैब व नाली का कार्य।	8,41,936	16839	1,180	02 माह
126	80	राप्तीनगर गंगानगर में बब्लू दूबे के मकान से बापु इण्टर कॉलेज होते हुये बाबुराम के मकान तक साइट पटरी पर इण्टरलाकिंग व नाली मरम्मत का कार्य।	8,45,697	16914	1,180	02 माह
127	—	जल निकासी के दृष्टिगत विभिन्न क्षमता के पम्पों के संचालन हेतु आपरेटर्स की आपूर्ति।	—	20000	1,180	02 माह
128	—	नौतन मुख्य मार्ग से उपवन पार्क सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,45,954	16919	1,180	02 माह
129	—	नौतन मुख्य मार्ग से उपवन पार्क सम्पर्क मार्ग का आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,35,790	16716	1,180	02 माह
130	—	काली मंदिर चौराहे पर फुटपाथ पर लगे ग्रिल की मरम्मत एवं रंगाई—पुताई का कार्य।	4,50,316	9006	590	02 माह
131	—	नगर आयुक्त महोदय के कैम्प कार्यालय का रंगाई—पुताई का कार्य।	1,41,465	2829	590	02 माह
132	—	नगर निगम परिसर स्थित लाइब्रेरी के पीछे इण्टरलाकिंग एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	3,36,161	6723	590	02 माह
133	—	कल्याण मण्डपम सूरजकुण्ड परिसर में भवन के दौयी तरफ इण्टरलाकिंग का कार्य।	7,87,636	15753	1,180	02 माह
134	—	कल्याण मण्डपम सूरजकुण्ड परिसर में भवन के बाँयी तरफ इण्टरलाकिंग का कार्य।	7,89,325	15786	1,180	02 माह
135	—	सूरजकुण्ड कल्याण मण्डपम भवन के अन्दर झूमर लगाने का कार्य।	1,79,831	3597	590	02 माह
136	—	कल्याण मण्डपम सूरजकुण्ड परिसर में भवन में फायर फाइटिंग (अग्निशमन) का कार्य।	8,07,865	16157	1,180	02 माह

137	—	कल्याण मण्डपन सूरजकुण्ड परिसर में भवन के बाण्डीवाल का चित्रकारी पेन्टिंग व नाली निर्माण।	8,45,816	16916	1,180	02 माह
138	4	मदन मोहन मालवीय नगर में इन्जिनियरिंग कॉलेज के सामने सेल्फी प्वाइंट का निर्माण।	24,70,364	49407	4,130	03 माह
139	21	मोहनापुर में एस0 ट्रेडर्स से प्रीति निवास तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	12,14,872	24297	2,360	03 माह
140	24	मत्स्येन्द्र नगर में मनेजर के घर से कैलाश के घर होते हुये जितेन्द्र के घर तक सी0सी0 सड़क नाली का कार्य।	17,00,004	34000	4,130	03 माह
141	67	मोहददीपुर में मोहददीपुर चौक के पास सेल्फी प्वाइंट का निर्माण।	20,69,492	41390	4,130	03 माह

नियम एवं शर्तें:-

- नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
- निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
- प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेशों के क्रम में परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
- यदि फर्जी/गलत/मैनिपुलेट दस्तावेजों की जानकारी निविदा के समय या अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो उक्त निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित फर्म को काली सूची में दर्ज/डिवार कर दिया जायेगा।
- शासनादेश सं0-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाइस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेंट गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
- जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
- लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
- शासनादेश सं0 6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लो0नि0वि0 में नये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाण पत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाण पत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
- ऑफलाइन निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि (जो अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम के पक्ष में बंधक हो) निविदा डालते समय निविदा बाक्स में लिफाफे में बंद कर डाला जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
- क्र0सं0 01 से 137 तक की निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है :-**
 - टेण्डर फार्म
 - टेण्डर शुल्क की रसीद
 - धरोहर धनराशि (FDR/NSC)
 - PWD-T-4 चरित्र प्रमाण पत्र
 - PWD-T-5 हैसियत प्रमाण-पत्र
 - जी0एस0टी0 एवं पैन कार्ड
- ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफण्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि

पृथक-पृथक नगर निगम गोरखपुर के खाता संख्या-10174963707 (IFSC Code- IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप टेक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।

17. क्र०सं० 138 से 141 तक की तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-

- a. निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
- b. धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
- c. नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
- d. नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
- e. निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रु०100) नोटरी द्वारा प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
- f. Scan Copy of EXPERIENCE- Similar completed works during the last 7 years ending last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificate issued by not less than rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following -
 - (A) Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.
 - OR
 - (B) Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50 % of estimated cost put to tender.
 - OR
 - (C) One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.
- e- पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- f- पी०एफ० रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति अथवा पी.एफ. रजिस्ट्रेशन लागू न होने की दशा में इस सम्बन्ध में शपथ पत्र।
- g- 03 वर्ष की अद्यतन ITR की छायाप्रति।
- h- निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर (पिछले 03 वर्षों का) परियोजना धनराशि के 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, पिछले 03 वर्ष की प्रमाणित प्रति।
- i- संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
- j- आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र (रु० 25.00 लाख के ऊपर के कार्यों हेतु)।
- k- तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।

The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -

S.No	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-----
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1
3.	Works more than 50.00 Lacs & upto 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 and Diploma Civil Engineer -1
4.	Work more than 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer - 2 and Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form
(in the presence of Notary Public with details of the required staff)


 अधिशासी अभियन्ता
 नगर निगम, गोरखपुर