



कार्यालय: नगर निगम गोरखपुर



पत्रांक:— 617 / मु0अभि0 / चार—सा0नि0वि0 / 2025—26

दिनांक: 10 / 03 / 2026

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों / अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ई-निविदा के माध्यम से **त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 118 कार्यों** की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890 / नौ-5-149सा / 2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण / आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848 / नौ-5-2018-470सा / 2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन / NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:-

निविदा डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि एवं समय

क्र०सं०	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड / प्रारम्भ की तिथि	23-03-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि / समय	08-04-2026 @ 05:00 PM
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि / समय	09-04-2026 @ 11:00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट <https://gorakhpurnagar.nigam.up.gov.in> पर व ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरखा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

अधिशाली अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ई-निविदा के माध्यम से **त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 118 कार्यों** की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं० 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ०प्र० शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ०प्र० की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाईट gorakhpurnagarnigam.up.gov.in पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं० 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी०एस०टी० एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं० 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

निविदा डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि एवं समय

क्र०सं०	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	23-03-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	08-04-2026 @ 05:00 pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	09-04-2026 @ 11:00 am

क्र० सं०	वार्ड सं०	कार्य का नाम	धनराशि, जी.एस.टी. रहित (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु०)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	महादेवपुरम कालोनी में पिच रोड से किशुन के मकान होते हुये खड़न्जा तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	46.47	0.93	4,130	03 माह
2	1	महादेव झारखण्डी टू०नं० 01 के अन्तर्गत गोरक्षनगर के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	203.19	4.06	11,800	06 माह
3	2	राजी सेमरा मुख्य मार्ग से श्याम बिहारी के मकान होते हुये ईश्वर चन्द गौड़ के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	68.69	1.37	5,900	04 माह
4	2	जागृतिनगर में अक्षयबरनाथ के मकान से राजन प्रजापति तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण	133.34	2.67	11,800	06 माह
5	2	बाबा राघव दास नगर में माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर से रामसमुझ मास्टर के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	122.58	2.45	11,800	06 माह
6	2	सेमरा में स्नेह सिटी कालोनी के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	123.20	2.46	11,800	06 माह
7	3	खारोबार में प्राइमरी स्कूल से रामगती निषाद के मकान होते हुए चन्द्रिका पासवान के मकान तक सी०सी० सड़क तथा सुभाष के मकान से दिपक भारती के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य।	195.09	3.90	11,800	06 माह

8	3	रानीडीहा के अन्तर्गत संजीव सिंह के मकान से अंकित चौहान के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	143.68	2.87	11,800	06 माह
9	4	मदन मोहन मालवीय नगर अन्तर्गत अशोका गैस गोदाम के पिछे आशुतोष गुप्ता के मकान से सी0सी0 सड़क तक तथा कबीर ट्रेनिंग से रेलवे लाईन, नन्दलाल पाण्डेय, कैप्टन, प्रिया जनरल स्टोर एवं पी0सी0 मैक्स एकडमी एवं इत्यादि गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	551.81	11.04	11,800	06 माह
10	5	बाबा गम्भीर नाथ नगर में रघुवीर सिंह के मकान से गायत्री आई0टी0आई0 होते हुये पुरुषोत्तम शर्मा के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	75.36	1.51	5,900	04 माह
11	5	नौतन में मो0 बब्लू के मकान से अनवर हुसैन के मकान से फिरोज के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	59.91	1.20	5,900	04 माह
12	6	जंगल सिकरी में श्रीरामपुरम कालोनी के विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली व भीम राय के मकान प्रवीन मिश्रा के मकान तक व लिंक गली में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण।	222.77	4.46	11,800	06 माह
13	6	जंगल सिकरी में देवरिया बाईपास रोड से ओ0पी0 चौराहा होते हुए बान पोखर मंदिर के आगे तक सड़क चौड़िकरण एवं हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	249.47	4.99	11,800	06 माह
14	7	नन्दानगर मो0 दरगहिया में जनार्दन दत्त तिवारी के मकान से उमा देवी, ध्रुव नारायण पाण्डेय के मकान से होते हुए नवरंगी चौहान, प्रमोद राय एम0के0 मिश्रा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	58.14	1.16	5,900	04 माह
15	7	नन्दानगर में शमशेर गेट रोड से हेमन्त सिंह के मकान तक व अशोक यादव से एयर फोर्स की बाउण्ड्री वाल तक व ब्रांच गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	50.14	1.00	5,900	04 माह
16	7	नन्दानगर में देवेन्द्र यादव के मकान से दिनेश कान्त सिंह के मकान से होते हुए जयप्रकाश के मकान तक व रूद्र बहादुर के मकान से आर्शीवाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण	48.92	0.98	5,900	04 माह
17	7	नन्दानगर पवन बिहार कालोनी में गौरीशंकर चौक से गोवर्धन थापा के मकान से होते हुए पवन बिहार रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	168.26	3.37	11,800	06 माह
18	8	आनन्द बिहार कालोनी के विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण	180.81	3.62	11,800	06 माह
19	8	चरगावाँ के अन्तर्गत राप्तीनगर फेज 4 में केशभान तिवारी के मकान से अमित श्रीवास्तव के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	128.69	2.57	11,800	06 माह

20	8	नमकीन गली में मुरारी के मकान से सुनील यादव के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	163.64	3.27	11,800	06 माह
21	9	गायत्रीपुरम कालोनी में वेदान्स हास्पिटल से केदार मिश्रा, रूपेश कुमार के मकान व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क, साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	123.68	2.47	11,800	06 माह
22	9	नकहा में जल निकासी हेतु चमनगंज में लोटस वैली से श्याम मोहन सिंह के मकान होते हुये एम0एस0 लॉन व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	247.89	4.96	11,800	06 माह
23	9	लकी बिल्डिंग के निकट आराध्या ब्युटी पार्लर से उदयभान मल्ल के मकान होते हुए लिटिल स्टार स्कूल तक सी0सी0 सड़क साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	72.49	1.45	5,900	04 माह
24	10	मोहरीपुर में अमन प्रोविजन स्टोर से दिनेश साहनी के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण	151.58	3.03	11,800	06 माह
25	10	मोहरीपुर में स्व0 श्याम तिवारी के मकानसे चन्द्रभान पासवान के मकान होते हुये ओम प्रकाश तिवारी के मकान तक व हनुमन्त सदन से सुरेश चक्की तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण	69.46	1.39	5,900	04 माह
26	11	बड़गों में रामप्रताप के मकान से रामजीत निषाद के मकान तक, छोटेलाल व नरेन्द्र शुक्ला के मकान होते हुये अशर्फी देवी के मकान के बगल वाली गली तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	85.70	1.71	5,900	04 माह
27	11	बड़गों में आदर्श किराना स्टोर से रामशीला गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व विभिन्न गलियों में नाली निर्माण कार्य।	112.66	2.25	11,800	06 माह
28	12	अशोकनगर में बृजनन्दन निवास से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 सड़क व मेडिकल मुख्य मार्ग व आनन्द मसरूम, महेन्द्र पाल व आर0सी0 शर्मा के मकान होते हुये एच0एन0 मिश्रा तक एवं लिंक गली में आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	129.42	2.59	11,800	06 माह
29	12	अशोक नगर में भोलाजीपुरम में प्रयास हॉस्पिटल से पंप हाउस तक व विभिन्न गलियों में आरसीसी नाली तथा पंप हाउस का निर्माण।	86.15	1.72	5,900	04 माह
30	13	संझाई में अफसर के मकान से रूपेश के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	100.75	2.02	11,800	06 माह
31	13	संझाई में डी0पी0 एजुकेशन से अनिरुद्ध यादव के मकान होते हुये गायत्री एकेडमी तक व तान्या ट्रेडर्स के निकट शिखा गिरी के मकान से ए0एस0 अंसारी के मकान होते हुये मेहन्दी हसन के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	141.76	2.84	11,800	06 माह

32	14	डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत भाटी बिहार कालोनी के विभिन्न गलियों में साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	108.34	2.17	11,800	06 माह
33	14	कुलसुमनगर कालोनी में जनता बिल्डिंग मटेरियल्स से मस्जिद के आगे तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	49.61	0.99	5,900	04 माह
34	15	हनुमन्त नगर में खरे चौक से उमेश श्रीवास्तव के मकान होते हुये सी0एल0 श्रीवास्तव तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	123.11	2.46	11,800	06 माह
35	15	हनुमन्त नगर में क्वालीटी आईस्क्रीम से एम0एस0 खान, ए0पी0 वर्मा व राजन के मकान होते हुये राजेश्वर वर्मा तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	49.74	0.99	5,900	04 माह
36	16	दिग्विजय नगर में पार्श्व आवास से उमा तिराहा एवं बाबू चिल्ड्रेन एकेडमी से रामलखन तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	70.53	1.41	5,900	04 माह
37	17	शिवपुर में श्रिया पेन्ट से के0ए0 सिद्धकी के मकान होते हुये सावित्री सदन से प्रभाकर श्रीवास्तव के दुकान तक व साक्षी हर्बल से नितु निकेतन होते हुये जेल बाईपास तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	184.05	3.68	11,800	06 माह
38	17	शिवपुर में अनिल मणि त्रिपाठी से दिनेश सिंह के मकान होते हुये मेन रोड तक एवं रामप्रित साहनी के मकान से कलावती सदन के मकान होते हुये जेल बाई पास रोड तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	245.43	4.91	11,800	06 माह
39	18	झरनाटोला में नाथनगर ऊँचवा के विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	382.05	7.64	11,800	06 माह
40	18	झरना टोला में मोहल्ला पवन बिहार कालोनी में खडन्जा से भोलू गिरी के मकान होते हुये हीरा पासवान के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	395.91	7.92	11,800	06 माह
41	19	गोपलापुर मोहल्ला रामगढ में माननीय काशीराम आवासीय योजना में देवरिया बाईपास रोड से गौशाला तक सी0सी0 सड़क तथा विभिन्न गलियों में जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	358.92	7.18	11,800	06 माह
42	20	लच्छीपुर में पिच रोड से रॉबिन ब्रेकस के मकान होते हुये अकहुल्लाह के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	145.92	2.92	11,800	06 माह
43	20	आजाद नगर कालोनी में झीनक तिवारी के मकान से भारत भूषण के मकान होते हुये आरोग्य मन्दिर तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	93.52	1.87	5,900	04 माह

44	20	नौरंगा बाद में रामनगर मुख्य मार्ग से बबुआ के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एवं मस्जिद से रियाज मंजिल तक एवं अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	265.95	5.32	11,800	06 माह
45	21	मोहनापुर में गया निषाद से राकेश यादव के मकान होते हुये संजय सिंह तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	110.44	2.21	11,800	06 माह
46	21	मोहनापुर में काशीपुरम में राधेकृष्ण के मकान से अलोक सिन्हा, जगदम्बा लाल, सदाशिव राम, सुखलाल के मकान होकर रसीद के मकान तक आरसीसी नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण।	208.19	4.16	11,800	06 माह
47	22	तुलसीराम पश्चिमी में सी0एम0 सिंह के मकान से भानु, विशाल व भगवान दास के मकान होते हुए राम प्रवेश के मकान तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	49.91	1.00	4,130	03 माह
48	22	तुलसी राम पश्चिमी में प्रमोद यादव के मकान से राकेश, सुनील, असलम, राजू के मकान होते हुए पप्पू यादव के मकान तक, पप्पू यादव से सावित्री निवास तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	65.85	1.32	5,900	04 माह
49	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्री नगर मं ताड़ीखाना तिराहा से शहीद पुलिया तक सी0सी0 रोड व बिटुमिन्स रोड व नाली का निर्माण कार्य।	156.83	3.14	11,800	06 माह
50	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्री नगर में अकोलवा चौराहा अखिल मेडिकल स्टोर से दिनेश प्रसाद के मकान तक आर0सी0सी0 नाली, सी0सी0 सड़क व पटरी का निर्माण कार्य।	135.53	2.71	11,800	06 माह
51	24	नौसढ़ में जीन्दर निषाद के मकान से पूर्णवासी गौड़ व भाडू मंझवार के मकान से होते हुये राजेन्द्र निषाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण	154.64	3.09	11,800	06 माह
52	25	गिरधरगंज में मुकेश सिंह के मकान से आगे से आवास विकास मुख्य मार्ग तक आर0सी0सी0 नाला व सी0सी0 सड़क व पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	64.36	1.29	5,900	04 माह
53	25	गिरधरगंज में मकौली डोम के घर से प्रियंका अग्रहरी तक एवं लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	78.75	1.58	5,900	04 माह
54	26	बेतियाहाता हनुमान मंदिर क्रॉसिंग एच.पी दुबे मार्ग तक व रोड से जुड़ी विभिन्न गलियों में आर.सी.सी नाली व सी.सी रोड का निर्माण।	135.04	2.70	11,800	06 माह
55	26	बेतियाहाता में राहुल शंकर श्रीवास्तव के मकान से प्रेमचन्द के मकान तक व मजार से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 सड़क निर्माण व नाली निर्माण का कार्य।	59.95	1.20	5,900	04 माह
56	28	मानसरोवर नगर में शिवांश बेकर्स से शिव शक्ति पार्क होते हुए रेलवे लाईन तक एवं मिनाक्षी क्रिएशन के सामने पत्थर कट रोड पर पल्लवी होम्यो हॉल होते हुए ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 सड़क, आर0सी0सी0 नाली व साईड पटरी का निर्माण कार्य।	166.73	3.33	11,800	06 माह

57	28	तिलक पैथोलॉजी से अशरफ के मकान होते हुए सेराज व नानू सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व साइड पटरी व नाली का निर्माण कार्य।	108.64	2.17	11,800	06 माह
58	29	पं० राम प्रसाद बिस्मिल में पार्षद से विश्मर प्रसाद के चारों ओर बिटूमिन्स रोड, पटरी व आर०सी०सी० नाली का निर्माण का कार्य।	113.68	2.27	11,800	06 माह
59	30	गुलरिहा के अन्तर्गत कंचनपुर चौराहा के निकट कैलाश के मकान से गंगा प्रसाद के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	298.89	5.98	11,800	06 माह
60	31	हरसेवकपुर में पंचायत भवन के सामने से विजय चौहान के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	177.42	3.55	11,800	06 माह
61	31	हरसेवकपुर में सोना सिटी कालोनी में गीताशंकर दूबे के मकान से रामजी यादव के मकान होते हुये गांधी नगर कालोनी गेट तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	190.63	3.81	11,800	06 माह
62	32	शहीद असफाक उल्लाह नगर में नार्मल रोड से मुंशी प्रेमचन्द्र पार्क रोड तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	53.62	1.07	5,900	04 माह
63	33	नरसिंहपुर में नरसिंहपुर पुलिया से निजामपुर पुलिया तक सी०सी० सड़क व नाला निर्माण का कार्य।	44.51	0.89	4,130	03 माह
64	35	सालिकराम नगर में नागेन्द्र सिंह के मकान से मीरा सदन, सत्यम, चौहान भवन तथा राजेन्द्र त्रिपाठी तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	403.33	8.07	11,800	06 माह
65	35	सालिकराम नगर में निर्भया उपाध्याय के मकान से विमल महिला स्कूल से अखलेश के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली व साइड पटरी निर्माण का कार्य।	142.53	2.85	11,800	06 माह
66	36	लोहियानगर में महेन्द्र कुमार वर्मा के मकान से विजय प्रकाश के मकान होते हुये राकेश गुप्ता के मकान तक साइड पटरी व इण्टरलाकिंग का कार्य।	48.05	0.96	4,130	03 माह
67	36	लोहियानगर में लालसा प्रसाद से ट्रांसफार्मर तक एवं लक्ष्मी निवास से टाटु तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली एवं सावित्री त्रिपाठी, जगदम्बा गुप्ता, रविन्द्र नाथ होते हुये पिरूपमा शुक्ला तक आर०सी०सी० नाली का कार्य।	51.97	1.04	5,900	04 माह
68	37	भरवलिया में गणपति लॉन के आगे विनय तिवारी के मकान से कैलाशी देवी शम्भु सिंह के मकान होते हुए नारायण लाइब्रेरी तक सी०सी० सड़क व सुरेश पाण्डेय, हरिलाल यादव वाली सहायक गी में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	81.10	1.62	5,900	04 माह

69	37	भरवलिया सेन्दुली बेन्दुली में देवेन्द्र यादव से जवाहर प्रसाद व रविन्द्र सिंह से कैलाश के मकान से होते हुए पिच रोड तक व शिवनाथ से रविन्द्र, साक्षी जनरल स्टोर से गोपाल शरण मिश्रा से होते हुए चन्द्र प्रकाश यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	109.63	2.19	11,800	06 माह
70	37	भरवलिया में लोहिया चौक से काली मंदिर तक ब्रांच गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	136.60	2.73	11,800	06 माह
71	37	भरवलिया में कजाकपुर रोड पर सत्यम ट्रेडर्स से के0डी0 पब्लिक स्कूल तक व हाजी फर्नीचर से राय साहब के मकान होते हुए उपाध्याय जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	102.51	2.05	11,800	06 माह
72	38	कान्हा उपवन नगर में अन्नु सिंह के घर से उमेश गुप्ता के घर होते हुये तारा देवी के घर तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	58.59	1.17	5,900	04 माह
73	39	गायघाट बुजुर्ग पाण्डेय कालोनी मोड़ से नेबुलाल के घर तक व लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली तथा सच्चिदानन्द के मकान से विधायक जी के मकान होते हुए संदीप मिश्रा के मकान तक के आगे तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	155.50	3.11	11,800	06 माह
74	39	गायघाट मुहल्ला बुद्ध बिहार कालोनी में सी0सी0 सड़क से शुक्ला जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	44.26	0.89	4,130	03 माह
75	40	कृष्णानगर में श्री प्रकाश चौधरी के मकान से मार्डन स्कूल होते हुये मनोज के दुकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली एवं साईड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	60.29	1.21	5,900	04 माह
76	41	माधोपुर गैस गोदाम वाली गली में इण्डिया टेलर्स से बंधा तक तथा ट्रांसफार्मर से प्राथमिक विद्यालय तक आर0सी0सी0 नाली, सी0सी0 सड़क व पटरी का कार्य।	428.38	8.57	11,800	06 माह
77	43	शाहपुर में पिपराईच मुख्य मार्ग से सृजन डांस एकेडमी होते हुये गोपाल श्रीवास्तव, जितेन्द्र सिंह के मकान तक एवं असुरन रोड से शिव मन्दिर तक व किरन त्रिपाठी के मकान से पिपराईच रोड तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	352.86	7.06	11,800	06 माह
78	43	शाहपुर में शशिकान्त के मकान से प्रभूनाथ के मकान तक एवं महेन्द्र नाथ के मकान से शमीम अंसारी ममता श्रीवास्तव से डिह बाबा तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	240.26	4.81	11,800	06 माह

79	44	बसंतपुर में लाल डिग्गी मार्ग से जी० टी० एस० सेण्टर तक सीसी सड़क का निर्माण।	45.92	0.92	4,130	03 माह
80	46	शक्तिनगर में गोयल जी के मकान से शिला दिक्षित के मकान होते हुए शत्रुधन सिंह व गीता सदन से कृष्णा पटेल, ज्ञानमति निवास होते हुए जयराम तक एवं राधेश्याम से पी०के० तिवारी होते हुए राजमहल लॉन तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली एवं साइड पटरी इ०ला० का कार्य।	190.11	3.80	11,800	06 माह
81	46	शक्तिनगर में दिनेश कुशवाहा के मकान से मनोज कुमार शुक्ला, रत्ना, अनिल पाण्डेय होते हुए सुनील सिंह व पुमा शोरूम से शिवप्रकाश पाण्डेय तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली एवं साइड पटरी इ०ला० का कार्य।	132.91	2.66	11,800	06 माह
82	49	बेनीगंज रूद्रपुर में ईदगाह वाला रोड महेश वर्मा के मकान से अयान के मकान से होते हुए इकबाल हॉस्पिटल तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	79.36	1.59	5,900	04 माह
83	51	देवी प्रसाद नगर में (गोकूल चौक), सत्येन्द्र मिश्रा के मकान से यादव जी के मकान होते हुये ओम प्रकाश सिंह के मकान तक तथा अंकित व सुग्रीव के मकान से कृष्ण मुरारी यादव के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	98.86	1.98	5,900	04 माह
84	51	देवी प्रसाद नगर में रजत कुशवाहा के मकान से विजय जयसवाल, परमानन्द के मकान से होते हुए नमकु के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	76.97	1.54	5,900	04 माह
85	52	विजय चौक खोवा मण्डी में सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	49.97	1.00	4,130	03 माह
86	53	रामजानकी नगर पार्वतीपुरम में राजेश गुप्ता के मकान से आशुतोष मिश्रा के मकान व सत्यदेव, धर्मेन्द्र चौहान, सुनील वर्मा, रामशंकर साहनी के मकान होते हुए अरुन शर्मा तक व लिंक गली में सी०सी० सड़क व आ०सी०सी० नाली का कार्य।	185.94	3.72	11,800	06 माह
87	53	रामजानकी नगर में कैलाश प्रसाद के मकान से जनरल स्टोर एवं कैलाश के मकान होते हुए अविनाश शंकर श्रीवास्तव के मकान तक एवं अन्य गली में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	98.70	1.97	5,900	04 माह
88	53	रामजानकी नगर में विनोद वकील के मकान से मंगला राय, महेन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुये गिरीश मिश्रा तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	57.66	1.15	5,900	04 माह
89	54	आदर्श नगर कालोनी के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व साइड पटरी व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	163.11	3.26	11,800	06 माह
90	54	उर्वरक नगर में अम्बे नगरी कालोनी के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क, साइड पटरी व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	105.27	2.11	11,800	06 माह

91	54	उर्वरक नगर में हमीदुल्लाह नगर में आदिल हुसैन के मकान से दिनेश प्रताप के मकान तक विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	64.11	1.28	5,900	04 माह
92	55	बंधु सिंह नगर में शकील अहमद के मकान से मुन्ना के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क तथा मसूद अहमद के मकान से नवाबली मस्जिद, आजम के मकान व इकबाल अहमद के मकान से होते हुए दो मंजिला मस्जिद तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	53.45	1.07	5,900	04 माह
93	56	रघुपति सहाय फिराक नगर में इंद्रानगर में रणवीजय सिंह के मकान से ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव व बाबा सेटर स्कूल से होते हुए उदय प्रताप, सजल पेण्ट हाउस बाढ़खण्ड ऑफिस तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	149.67	2.99	11,800	06 माह
94	56	रघुपति सहाय फिराक नगर इन्द्रनगर में संजय किराना से अनिल किराना, उर्मिला हॉस्पिटल से विनय सिंह व मल्ल महासभा होते हुए रामनिवास यादव से सावित्री स्कूल तक व गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	157.02	3.14	11,800	06 माह
95	58	सूरजकुण्ड धाम नगर में निरंकारी भवन से मदरसा, अयशा पब्लिक स्कूल से पुलिस चौकी तक व एस0बी0आई0 ए0टी0एम0 से पुल तक तथा डा0 आजम से मैनादेवी स्कूल तक सी0सी0 सड़क, बिटूमिन सड़क, साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	346.42	6.93	11,800	06 माह
96	59	आत्माराम नगर में बेनीगंज चौराहे से दुर्गा बाड़ी रोड तक बिटुमिन्स हाटमिक्स पेवर द्वारा सड़क का नवीनीकरण का कार्य।	28.85	0.58	4,130	03 माह
97	59	आत्माराम नगर में जाफरा बाजार चौराहे से बेनीगंज होते हुये भाजपा कार्यालय के पास तक हा0मि0 प्लाण्ट द्वारा सड़क नवीनीकरण का कार्य।	40.43	0.81	4,130	03 माह
98	60	विकास नगर में एल0आई0जी0 विकास नगर विककी जायसवाल से संतोष कुमार श्रीवास्तव तक विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व साड्ड पटरी का निर्माण का कार्य।	135.03	2.70	11,800	06 माह
99	60	विकास नगर में खेतान हास्पिटल से अभितोष यादव के मकान तक सड़क व आर0सी0सी0 नाली व साईड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	308.07	6.16	11,800	06 माह
100	61	साहबगंज में एकमिनारा मस्जिद से खूनीपुर चौराहा तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	147.23	2.94	11,800	06 माह
101	64	विष्णुपुरम में सम्पवेल से आर0एस0 यादव एवं पंकज कुमार से संजय भारती तक आर0सी0सी0 नाली एवं रौनक शुक्ला से के0पी0 शुक्ला के मकान होते हुये संजय के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	86.84	1.74	5,900	04 माह

102	65	कृष्णमोहन पाण्डेय नगर में कमलेश के मकान से रेखा देवी, तृष आर्ट्स व ओम राधिका हाऊस से होते हुये राजेन्द्र प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	58.43	1.17	5,900	04 माह
103	66	सुभाषचन्द्र बोस नगर में संकटमोचन द्वार से डा0 विनय सिंह के मकान होते हुये विनायक अग्रवाल तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	74.71	1.49	5,900	04 माह
104	67	मोहददीपुर जगदम्बा भवन से शशि विला, जयपाल निषाद के मकान से रामनारायण, असुरन रोड से विरेन्द्र शाही के मकान, विजन स्वरूप से डा0 एस0 वर्मा सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाला का निर्माण	86.46	1.73	5,900	04 माह
105	67	मोहददीपुर में जगलाल निषाद के मकान से नन्हे सिंह व दीपक निषाद के मकान से होते हुए केशव तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	44.70	0.89	4,130	03 माह
106	68	महर्षि दधिचि नगर के मोहल्ला पिपरापुर में बासमती देवी के घर से घाजल विला होते हुये मोईन जनरल स्टोर के आगे तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	66.97	1.34	5,900	04 माह
107	69	श्री राम चौक हॉसपुर डाँ0 आर0के0 सिंह से हॉसपुर मस्जिद तक साईड पटरी इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	44.12	0.88	4,130	03 माह
108	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक (रूस्तमपुर) के मो0 सर्वोदय नगर में महेन्द्र नाथ श्रीवास्तव गली, बृजेश मणि गली, मो0 अकरम व रूबी स्कूल गली में आर0सी0सी0 क्वर्ड नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	57.78	1.16	5,900	04 माह
109	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक (रूस्तमपुर) में सत्येन्द्र श्रीवास्तव के मकान से अनुसुईया सिंह, योगेन्द्र सिंह के मकान होते हुए संतोष के मकान तक आर0सी0सी0 क्वर्ड नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	55.06	1.10	5,900	04 माह
110	72	सिविल लाईन्स में बी0के0 लाल से अवधेश सिंह के मकान, पड़हा के विभिन्न गलियों तथा कमलेश सिंह के मकान से उमेश मिश्रा जज साहब के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण	71.03	1.42	5,900	04 माह
111	73	शिवजी नगर के अन्तर्गत मिर्जापुर में बालाजी ट्रेडर्स से रतन अग्रहरी एवं मनोज गुप्ता के घर होते हुये इन्द्रावती निवास तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	68.52	1.37	5,900	04 माह
112	73	शिवजी नगर के अन्तर्गत मिर्जापुर में बंधा रोड पम्प हाउस से रामकिशोर व्याहुत के घर होते हुये कामाख्या फ्लोर मिल तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	54.71	1.09	5,900	04 माह
113	73	शिवजी नगर में घासीकटरा चौराहे से मिर्जापुर चौराहा होते हुए लालडिग्गी चौराहे तक हॉट मिक्स प्लाण्ट द्वारा सड़क का नवीनीकरण का कार्य।	90.75	1.82	5,900	04 माह

114	74	सन्त झूलेलाल नगर में गोरखनाथ मन्दिर गेट 2 के सामने से इमामबाड़ा तक तथा पूर्व पार्श्व आवास तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	183.42	3.67	11,800	06 माह
115	75	शिवाजीनगर (महुईसुधरपुर) में रामानन्द के मकान से राजेन्द्र के मकान तक एवं ओम प्रकाश के मकान से जीवत के मकान तक एवं लिंक गली में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	79.69	1.59	5,900	04 माह
116	75	शिवाजीनगर (महुईसुधरपुर) में इन्द्रजीत के मकान से मीरा देवी के मकान होते हुए पारसनाथ त्रिपाठी के मकान तक एवं लिंक गली में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	69.65	1.39	5,900	04 माह
117	78	अशोक गुप्ता के मकान से खरे के होते हुये बंगाली दादा तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	31.94	0.64	4,130	03 माह
118	80	राप्तीनगर में डा0 बी0बी0 चौधरी से श्री राजवीर सिंह के मकान से राजेन्द्र अग्रवाल के मकान से होते हुये अमृत सरोवर पोखरे से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 सड़क, साईड पटरी व नाली निर्माण का कार्य।	154.49	3.09	11,800	06 माह

नियम एवं शर्तें:-

- नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर अभियन्त्रण खण्ड को सूचित करना होगा।
- निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
- निविदाकारों द्वारा वित्तीय निविदा केवल BOQ में अंकित मदों के आधार पर ही भरी जायेंगी तथा BOQ में अंकित मद एवं विवरण ही मान्य होंगे।
- प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
- पूर्व शासनादेशों के क्रम में सिक्थोरिटी/परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
- यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- शासनादेश सं0-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाइस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश सं0-24वी0आई0पी0(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेन्ट गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
- जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।

13. ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफन्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाईट पर ऑनलाइन अथवा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक नगर निगम गोरखपुर के खाता सं० 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप टेक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
14. शासनादेश सं० 6738/23-7-06-176(सा०)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में नये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाण पत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाण पत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
15. तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-
- निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
 - धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
 - नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
 - नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
 - निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रु० 100.00 के नोटरी पर) द्वारा स्व-प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
- f. Scan Copy of EXPERIENCE-**
Completed similar works during the last 7 years ending the last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificates issued by not less than the rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following -
- (A) Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.
- OR
- (B) Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50% of estimated cost put to tender.
- OR
- (C) One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.
- पैन कार्ड
 - जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - विगत अद्यतन 03 वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का ITR की छायाप्रति।
 - निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर परियोजना धनराशि का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, जो सी०ए० द्वारा प्रमाणित प्रति हो (UDIN Number सहित)।
 - विगत 03 वर्षों का आडिटेड बैलेंसशीट जो सी०ए० द्वारा प्रमाणित प्रति हो (UDIN Number सहित)।
 - संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (रु० 40.00 लाख के ऊपर कार्य हेतु) **Bidders who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value. The available bid capacity will be calculated as under:**

$$\text{Assessed Available Bid capacity} = (A*N*M - B)$$

Where

A = Maximum value of civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 per cent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited (period up to 6 months to be taken as half-year and more than 6 months as one year).

M = M is taken 2.5

B = Value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed

during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note: The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed is mandatory and should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent. (वर्तमान समय में **समस्त विभागों** में **(on-going)** चल रहे कार्य का विवरण रू0 10.00 के शपथ पत्र पर संलग्न प्रारूप पर **(Annexure-1)** सही विवरण संलग्न न करने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत बिड कैपेसिटी संलग्न करने की दशा में सम्बन्धित फर्म को भविष्य के लिये नगर निगम, गोरखपुर की निविदाओं में प्रतिभाग करने में डिवार किया जा सकता है। बिड कैपेसिटी **UDIN Number** के साथ सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।)

j- आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र

k- तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।

The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -

S.N	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1
3.	Works more than 50.00 Lacs & upto 150.00Lacs	Graduate Civil Engineer -1 and Diploma Civil Engineer -1
4.	Work more than 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer - 2 and Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form (in the presence of Notary Public with details of the required staff)



अधिशायी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

शपथ पत्र

समक्ष,

अधिकासी अभियन्ता
नगर निगम,
गोरखपुर।

मैं मेसर्स प्रो..... पता.....
..... का निवासी हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ -

1. ठेकेदार/फर्म का नाम -
2. फर्म का पावर ऑफ अटॉर्निकर्ता का नाम -
3. पंजीकरण संख्या -
4. पंजीकरण की श्रेणी -
5. पंजीकरण की वैधता -
6. पंजीकरण में निर्धारित कार्य क्षमता -
7. पंजीकरण में आवंटित निर्माण खण्ड -

अ- निर्माणाधीन कार्यों का विवरण -

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं दिनांक	अनुबंध की लागत	कराये गये कार्य की लागत	अवशेष कार्य की लागत
1						
2						

ब- स्वीकृत हेतु बिचाराधीन/स्वीकृत निविदाओं का विवरण, जिनका अनुबंध गठित नहीं हुआ है -

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत
1			
2			

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी फर्म सम्बन्धित विभाग द्वारा बनाई गयी पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत उक्त निविदा क्रय करने हेतु विधिवत् पात्र हूँ और पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्धारित क्षमता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्य सही और अच्छी प्रकार से दिये गये हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने कोई तथ्य छिपाये नहीं हैं। निविदा फर्म क्रय करने से निविदा स्वीकृत होने तक यदि यह पाया जाता है कि मैंने कोई तथ्य छिपाये हैं अथवा गलत प्रस्तुत किये हैं तो सक्षम प्राधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकारी होगा कि वह मेरे विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं।

- डाली जा रही निविदा की निविदा सं०-
- कार्य का नाम -

स्थान :
दिनांक :

शपथकर्ता