



कार्यालय: नगर निगम, गोरखपुर

निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाइन/ई-निविदा के माध्यम से 191 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। शासनादेश सं० 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ०प्र० शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ०प्र० की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं० 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी०एस०टी० एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑनलाइन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या- 10174963707 (IFSC Code; IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाइन निविदा क्र०सं० 01 से 90 तक		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	27.03.2026, 03:00 बजे तक
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	30.03.2026, 03:00 बजे तक
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	30.03.2026, 4:30 बजे
ऑफलाइन निविदा क्र०सं० 91 से 183 तक		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	28.03.2026, 03:00 बजे तक
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	30.03.2026, 03:00 बजे तक
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	30.03.2026, 4:30 बजे
ऑनलाइन निविदा क्र०सं० 184 से 191 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	30.03.2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	13.04.2026 05:00 बजे तक
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	14.04.2026 @ 11:00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> एवं <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

पत्रांक: 649/मु०अभि०/चार-सा०नि०वि०/2025-26
दिनांक: 20.03.2026

अधिशाली अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाईन/ई-निविदा के माध्यम से 191 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाईट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाईन निविदा क्र0सं0 01 से 90 तक		
1	ऑफलाईन निविदा बिक्री की तिथि/समय	27-03-2026, @ 03:00 बजे तक
2	ऑफलाईन निविदा डालने की तिथि/समय	30-03-2026, @ 03:00 बजे तक
3	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि/समय	30-03-2026, @ 04:30 बजे
ऑफलाईन निविदा क्र0सं0 91 से 183 तक		
1	ऑफलाईन निविदा बिक्री की तिथि/समय	28-03-2026, @ 03:00 बजे तक
2	ऑफलाईन निविदा डालने की तिथि/समय	30-03-2026, @ 03:00 बजे तक
3	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि/समय	30-03-2026, @ 04:30 बजे
ऑनलाईन निविदा क्र0सं0 184 से 191 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	30-03-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	13-04-2026 @ 05:00 pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	14-04-2026 @ 11:00 pm

क्र0 सं0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	धनराशि, जी.एस.टी. रहित (रु0)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु0)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	महादेवपुरम कॉलोनी में पिच रोड से सुनील शुक्ला के मकान तक व माथुर के मकान से चौकयान के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	8,45,411	16908	1,180	02 माह
2	2	राजी सेमरा में सत्यदेव पासवान के मकान से मनोज कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,42,705	16854	1,180	02 माह
3	2	बाबा होटल के निकट आर०सी०सी० नाली, एवं सी०सी० रैम्प का कार्य।	2,96,678	5934	590	02 माह
4	2	सन्ध्या विहार कालोनी में अमरेन्द्र प्रताप शाही के हर्षिता यादव के मकान तक सड़क उच्चीकरण व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	6,25,361	12507	1,180	02 माह
5	2	महेशचन्द्र जायसवाल के मकान से अनिल के मकान होते हुये झीनक के मकान तक मिट्टी/सोलिंग का कार्य।	3,77,301	7546	590	02 माह
6	2	मोगलहा में गेदा यादव के मकान से हरिराम के मकान तक व सी0पी0 पाल के मकान से चन्द्रप्रकाश नायक के मकान तक इ0ला0 सड़क निर्माण का कार्य।	5,72,976	11460	1,180	02 माह

7	2	कमला बिहार कॉलोनी में संजय तिवारी के मकान से पूर्व पार्श्व सजन पासवान के मकान तक आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	8,16,510	16330	1,180	02 माह
8	2	सेमरा में राजकुमारी के मकान से शोभित के मकान तक मिट्टी सोलिंग का कार्य।	3,39,645	6793	590	02 माह
9	3	रानीडिहा में शक्ति के मकान से मन्दू शुक्ला के मकान तक व लिंक गलियों में सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	8,45,590	16912	1,180	02 माह
10	3	खोराबार में जय यादव के मकान से के०के० पाठक के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	8,45,505	16910	1,180	02 माह
11	5	विन्ध्यांचलपुरी कालोनी मे दीनानाथ के मकान से अखिलेश आर्या तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7,61,708	15234	1,180	02 माह
12	5	मानबेला में नजीर के मकान से मोहम्मदीन के मकान से होते हुए इस्माईल के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,08,194	16164	1,180	02 माह
13	5	मानबेला में धर्मेन्द्र के मकान से लेकर रामलखन के मकान तक इ०ला० सड़क व फतेहपुर मदरसा से जब्बार तक नाली मरम्मत का कार्य।	2,30,208	4604	590	02 माह
14	6	जंगल सिकरी में डा० पी०के० श्रीवास्तव के मकान से मणिसेन मौर्या के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	8,46,041	16921	1,180	02 माह
15	6	जंगल सिकरी में माया देवी के मकान से बृजेश के मकान होते हुए अमित गुप्ता के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,45,429	16909	1,180	02 माह
16	6	जंगल सिकरी में बब्लू निषाद के मकान से महेन्द्र के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण।	2,94,797	5896	590	02 माह
17	6	जंगल सिकरी में भूवनेश्वर सिंह के मकान से अखिलेश मिश्रा तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	8,45,874	16917	1,180	02 माह
18	6	जंगल सिकरी में कृष्ण कुमार यादव के मकान से सौरभ सिंह के बाउण्डी तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	8,45,524	16910	1,180	02 माह
19	7	नन्दानगर में सुरेश गुप्ता के मकान से रवि के मकान होते हुए सैलेश यादव के मकान तक व प्रभाकर यादव के मकान से सक्षम हार्डवेयर तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण / मरम्मत का कार्य।	6,97,732	13955	1,180	02 माह
20	7	नन्दानगर में संजय के मकान से करन यादव के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,42,691	16854	1,180	02 माह
21	7	नन्दानगर में बन्धु चौहान के मकान से पंकज नाथ सिंह के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण।	7,51,250	15025	1,180	02 माह
22	8	चरगाँवा में विनोद पाण्डेय के मकान से एस०प्रसाद तक नाली एवं सी०सी० सड़क।	8,10,641	16213	1,180	02 माह

23	8	चरगावा में नरेन्द्र के मकान से सुभाष पासवान के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,43,894	16878	1,180	02 माह
24	8	चरगावा में अनिल प्रोविजन स्टोर से जी०सी० तिवारी के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	4,37,603	8752	590	02 माह
25	8	चरगावा में विजय शंकर के मकान के सामने से प्रदीप कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	6,57,702	13154	1,180	02 माह
26	8	चरगावा में धर्मेन्द्र के मकान से प्रकाश के मकान तक एवं अन्य गली में सी0सी0 सड़क एवं अम्बुज चौधरी के मकान से जितेन्द्र चौधरी के मकान तक साइड पटरी पर इ0ला0 का कार्य।	3,93,615	7872	590	02 माह
27	9	हरिद्वारपुर कॉलोनी में स्व0 महेन्द्र नारायण के मकान से अवधेश सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,31,936	16639	1,180	02 माह
28	9	शास्त्रीनगर कॉलोनी में नेता बिल्डिंग मेटेरियल के निकट पार्क निर्माण का कार्य।	8,44,002	16880	1,180	02 माह
29	9	शास्त्रीनगर में सरस्वती बाल बिहार स्कूल के निकट पार्क का निर्माण।	8,46,432	16929	1,180	02 माह
30	10	ओम मेडिकल से मनोज के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	6,87,713	13754	1,180	02 माह
31	10	सुरेश के मकान से हिरामन के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	7,76,566	15531	1,180	02 माह
32	12	अशोकनगर में आर०के० यादव के मकान से राजू के मकान तक एवं अशोक गुप्ता वाली गली में सड़क उच्चीकरण का कार्य।	5,47,081	10942	1,180	02 माह
33	13	प्रेम के मकान से हरिश्चन्द्र के मकान होते हुये श्रीवास्तव के मकान तक नाली निर्माण।	2,29,266	4585	590	02 माह
34	13	संझाई में कुसमावती के मकान से बृजेश कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	6,76,263	13525	1,180	02 माह
35	13	तान्या ट्रेडर्स के निकट हासिम खान के मकान से कादिल के मकान तक मिट्टी सोलिंग व नाली का निर्माण।	5,67,961	11359	1,180	02 माह
36	14	तुरहाबारी में धर्मेन्द्र चौहान से सुरेश चौहान तक व जोखन के मकान, जनार्दन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	7,57,408	15148	1,180	02 माह
37	15	शिववरन यादव से राधेश्याम सैनी के आवास होते हुए दुर्गा सिंह के आवास तक तथा छोटे अंसारी के आवास से जायसवाल के मकान तक तथा विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	5,85,147	11703	1,180	02 माह
38	17	मो0 नगर में शमशुद्दिन के मकान से तौफिस के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,461	16929	1,180	02 माह

39	18	झरना टोला में कन्हैयालाल सिंह के मकान उमा शंकर पासवान, किरन पाण्डेय के मकान से अवदेश पाण्डेय, राम हरी यादव से रमेश के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	3,44,801	6896	590	02 माह
40	18	झरना टोला में गायत्री मन्दिर सीमा राय के मकान से सुनिता त्रिपाठी के मकान तक, दीपचन्द गुप्ता के मकान से मुरारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,46,445	16929	1,180	02 माह
41	18	झरना टोला में गायत्री मन्दिर में पिच रोड से दीपचन्द गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,44,381	16888	1,180	02 माह
42	19	गोपलापुर मे ए० पी० पाठक के मकान से अखण्ड सिंह क मकान तक सी० सी० रोड व पटरी का निर्माण कार्य।	4,19,329	8387	590	02 माह
43	19	गोपलापुर मोहल्ला रामगढ़ में पिच रोड से बाबा वासुदेव मुख्य मार्ग तक सी०सी०सडक का निर्माण कार्य।	6,58,194	13164	1,180	02 माह
44	20	लच्छीपुर में नीरज श्रीवास्तव के मकान से आर0डी0 सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,44,514	16890	1,180	02 माह
45	20	आजाद नगर कालोनी में घनश्याम के मकान से दयानन्द के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3,67,127	7343	590	02 माह
46	20	लच्छीपुर शास्त्रीपुरम में कमलेश पाण्डेय के मकान से अमित चोरसिया के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,46,019	16920	1,180	02 माह
47	20	मसहवा में मुन्ना के मकान से महावीर के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	2,38,964	4779	590	02 माह
48	20	रामनगर में चाचा रेस्टोरेन्ट से राबिन तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	4,05,934	8119	590	02 माह
49	20	राधेश्याम के मकान से रमेन्द्रनाथ त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	2,03,256	4065	590	02 माह
50	20	शास्त्रीनगर में आर0एस0 सिंह के मकान से झिन्नु के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	3,65,391	7308	590	02 माह
51	21	मोहनापुर में यूसुफ के मकान से इब्राहीम के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,38,531	16771	1,180	02 माह
52	22	तुलसीराम पश्चिमी में लल्लन यादव के मकान से राम बिलाश सिंह के मकान होते हुए अस्वनी यादव के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	8,42,597	16852	1,180	02 माह
53	22	तुलसीराम पश्चिमी में अशोक के मकान से मुनिब श्रीवास्तव के मकान से राकेश नाथ तिवारी के मकान तक सी० सी० सड़क व आर सी० सी० नाली निर्माण का कार्य।	8,33,992	16680	1,180	02 माह
54	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में संध्या गुप्ता के मकान से प्रवीण यादव, हरीश श्रीवास्तव के मकान होते हुए माधुरी निकेतन तक मिट्टी फिलिंग व सोलिंग का कार्य।	5,67,840	11357	1,180	02 माह

55	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में राम प्रसाद के मकान से फूलबदन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण त्रिभुवन मिश्रा के मकान से विरेन्द्र मिश्रा के मकान तक खड़जा का कार्य ।	4,62,048	9241	590	02 माह
56	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में ज्योत्सना के मकान से विजय के मकान होते हुए अरुण मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	6,07,520	12150	1,180	02 माह
57	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में प्रमोद यादव के मकान से गोडधार्इया नाला तक मिटटी खड़जा व नाली निर्माण चन्द्रशेकर के मकान से रवि के मकान तक प्रमिला के मकान तक राम सजीवन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	7,84,660	15693	1,180	02 माह
58	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में संतोष सिंह के मकान से सर्वेश सिंह के मकान तक नाली का कार्य।	1,50,498	3010	590	02 माह
59	25	गिरधरगंज में विलास चौधरी के मकान से मुन्ना चौधरी के मकान होते हुये रामवृक्ष चौधरी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	7,65,358	15307	1,180	02 माह
60	25	गिरधरगंज में सी0सी0 सड़क से कमला देवी के मकान तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	5,55,892	11118	1,180	02 माह
61	25	गिरधरगंज में राजेन्द्र प्रसाद के मकान से निषाद जी के मकान होते हुए गुप्ता जी के मकान तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,287	16926	1,180	02 माह
62	26	बेतियाहाता में विभिन्न जगहों पर आर0सी0सी0 क्रास व नाली मरम्मत का कार्य।	4,22,049	8441	590	02 माह
63	28	अधियारीबाग मे असफाक अहमद के घर से रजा हाउस, करम हुसैन गली, चन्द्रशेखर के घर से राजेश्वर सिंह के घर तक, कमल कुमार सोनी के घर से हरिहर यादव के घर तक एवं सुधीर कुमार के घर से राम ललित के घर तक सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,46,120	16922	1,180	02 माह
64	28	अधियारीबाग में रामलिला मैदान के निकट स्थित डा० भीम राव अम्बेडकर मुर्ति के ऊपर स्लैब व सौन्दर्याकरण का कार्य।	8,21,430	16429	1,180	02 माह
65	28	अधियारीबाग में पानी टंकी के बगल में राम जी त्रिपाठी के मकान तक एवं अमजद हुसैन के मकान से सौरभशुक्ला के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	2,57,899	5158	590	02 माह
66	29	पं० राम प्रसाद बिस्मिल नगर में सुशील आवास से जगदीश चन्द्र त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	6,42,531	12851	1,180	02 माह
67	29	पं० राम प्रसाद बिस्मिल नगर में इमरान के मकान से मोहम्मद समीर के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,36,500	16730	1,180	02 माह

68	29	पं० राम प्रसाद बिस्मिल नगर में एजाज के मकान से अनिल शर्मा के मकान तक सी०सी० सड़क उच्चीकरण व नाली मरम्मत का कार्य।	2,76,268	5525	590	02 माह
69	30	गुलरीया में भोला यादव के मकान से बृजेश पासवान के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,41,792	16836	1,180	02 माह
70	30	करमहा में रविन्द्र कुमार के मकान से नीलम पाण्डेय के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली एवं करमहा कब्रिस्तान से आफताब आलम के मकान तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	8,43,424	16868	1,180	02 माह
71	30	गुलहरीया में अब्दुल्लाह के मकान से मुन्ना के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	5,98,138	11963	1,180	02 माह
72	30	करमहा में राहुल के मकान से राकेश के मकान होते हुये गिरजेश कुमार तिवारी के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण।	7,92,975	15860	1,180	02 माह
73	31	हरसेवकपुर न०-02 में ओमप्रकाश के मकान से महेन्द्र तिवारी, प्रदीप शाह, एवं एस०के० मिश्रा के मकान होते हुए मनोज सिंह के मकान तक मिटटी सोलिंग का कार्य।	8,38,033	16761	1,180	02 माह
74	31	हरसेवकपुर नं० 2 में उमराज के मकान से रामज्ञान भुवनेश्वर के मकान होते हुये गोबरी के मकान तक नाली एवं भुवनेश्वर के मकान के पास सोलिंग का कार्य।	6,11,414	12228	1,180	02 माह
75	31	हरसेवकपुर नं० 02 में अनिल के मकान से अवैध के मकान होते हुए टिकोरी के मकान तक इ०ला० का कार्य।	5,19,535	10391	1,180	02 माह
76	31	हरसेवकपुर नं० 2 में राज के मकान से भोला यादव के मकान होते हुये संदीप कुमार राय के मकान तक नाली व सोलिंग का कार्य।	5,07,733	10155	1,180	02 माह
77	32	शहीद असफाक उल्लाह नगर में महंगी प्रताप के मकान से शंभुशरण सिंह के मकान तक सी०सी० सड़क उच्चीकरण व नाली मरम्मत का कार्य।	8,23,882	16478	1,180	02 माह
78	32	शहीद असफाक उल्लाह नगर में सोनू जनरल स्टोर से बहुजन कार्यालय से होते हुये रावत पाठशाला तक आर०सी०सी० नाली का कार्य।	8,09,016	16180	1,180	02 माह
79	33	नरसिंहपुर में शाकिर अली के मकान से दानिश के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	4,76,841	9537	590	02 माह
80	33	नरसिंहपुर में मस्जिद से रहमान के मकान से होते हुए मंसूर के मकान तक नाली मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	6,84,327	13687	1,180	02 माह
81	33	नरसिंहपुर में रेनू रानी के मकान से प्रदीप गुप्ता के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	7,52,093	15042	1,180	02 माह
82	35	जंगल सिकरी सालिकराम मोहल्ला मानस बिहार कॉलोनी में सतेन्द्र के मकान होते हुए अवधेश के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	8,45,963	16919	1,180	02 माह

83	35	जंगल सालिकराम में उमाशंकर सोनकर के मकान से अरूण श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	7,52,078	15042	1,180	02 माह
84	35	जंगल सालिकराम मो0 रामकृष्णपुरम कॉलोनी में सी0सी0 सड़क से राजकुमार के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,96,357	9927	590	02 माह
85	36	लोहियानगर में शशांक के मकान से अभिषेक तिवारी, शैलेन्द्र प्रताप के मकान होते हुये कौशलया सदन तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	5,38,013	10760	1,180	02 माह
86	37	भरवलिया मे सुशील शर्मा के मकान से दिवाकर के मकान तक व जयप्रकाश शर्मा वाली गली में आर० सी० सी० नाली का कार्य।	3,37,370	6747	590	02 माह
87	37	भरवलिया में राकेश त्रिपाठी के मकान से धर्मेन्द्र पटेल के मकान तक सी० सी० सड़क व आर० सी० सी० नाली निर्माण का कार्य।	8,43,767	16875	1,180	02 माह
88	37	भरवलिया में ओमप्रकाश शर्मा के मकान से महेश यादव के मकान से होते हुए रमामनन्द के मकान तक सी०सी० सड़क व आर० सी० सी० नाली का कार्य।	8,39,897	16798	1,180	02 माह
89	37	भरवलिया में गौतम दूबे से जयराम चौरसिया तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,43,085	16862	1,180	02 माह
90	37	भरवलिया में महेश्वर शुक्ला के मकान से दीनदयाल पाण्डेय के मकान से होते हुए रामकवल गुप्ता के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,44,525	16891	1,180	02 माह
91	38	कान्हा उपवन नगर में शिव मंदिर से पार्श्वद आवास तक सी0सी0 रोड व शिव मंदिर परिसर में सी0सी0 का निर्माण।	3,76,471	7529	590	02 माह
92	38	कान्हा उपवन नगर में झारखण्डी बाबा के मकान से द्विवेदी भवन तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	6,09,146	12183	1,180	02 माह
93	38	कान्हा उपवन नगर में बुद्धिराम मनोज राजेन्द्र के मकान तक व राममिलन पिंटू के मकान तक व चंदा हरिशचंद व राजकुमार राधे के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	7,14,525	14291	1,180	02 माह
94	38	कान्हा उपवन नगर में राजेन्द्र बहादुर सिंह के मकान से हृदय नरायण मिश्रा के मकान से होते हुये के0के0 गुप्ता के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	4,22,846	8457	590	02 माह
95	39	गायघाट में विरेन्द्र यादव के मकान से सी0सी0 सड़क तक आर0सी0सी0 व सी0सी0 सड़क तथा विभिन्न गलियों में नाली पर स्लैब रखने का कार्य।	8,46,315	16926	1,180	02 माह
96	39	गायघाट में प्रदुम्न सिंह के मकान से विपिन मिश्रा के मकान तक आर०सी०सी० नाली व परम्परा लॉन के सामने एण्ड टू एण्ड पेविंग।	6,34,277	12686	1,180	02 माह
97	39	गायघाट मोहल्ला रामपुर में सी0सी0 सड़क से जगदीश के मकान तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4,67,281	9346	590	02 माह

98	39	गायघाट में सी0सी0 सड़क से अभय यादव तक मिट्टी/सोलिंग का कार्य।	6,64,236	13285	1,180	02 माह
99	41	भानुमति के मकान से दीनानाथ तक व प्रभावती देवी से अवधेश तक तथा राजू श्री० से विरेन्द्र के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	5,05,738	10115	1,180	02 माह
100	41	बंधा के किनारे दुर्गा मंदिर से संतोष के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,38,426	16769	1,180	02 माह
101	42	जामिया नगर में रईश, तारा व अमीन की गली में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,834	16917	1,180	02 माह
102	42	जामा मस्जिद रोड से आदिब अली अजीजुन हसन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	3,48,475	6970	590	02 माह
103	43	शाहपुर में विजय कुमार श्रीवास्तव के मकान से कृष्णा कार्टेज मैरेज हॉल होते हुए डॉ० रोहित सिंह के मकान तक एस० डी०बी०सी० द्वारा सड़क सुधार कार्य।	8,44,647	16893	1,180	02 माह
104	43	लाल कोठी से सी0एम0 क्लासेस होते हुये अखिलेश तिवारी के मकान तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क एवं नाली मरम्मत।	8,44,572	16891	1,180	02 माह
105	43	शाहपुर में मेवा लाल के मकान से लल्लू सिंह के मकान तक व सिंह जी के मकान के सामने व तिवारी भवन वाली गली में नाली व इ0ला0 सड़क व नाली का निर्माण।	8,26,358	16527	1,180	02 माह
106	44	बसंतपुर में शिव मंदिर से डॉ० मेहंदी हसन जी के मकान से होते हुए भोलू जी के मकान तक नाली मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	8,31,202	16624	1,180	02 माह
107	44	बसंतपुर में विभिन्न स्थानों पर ड्रेनेज ग्रिल (कैटेल कैचर) का कार्य।	7,26,617	14532	1,180	02 माह
108	44	बसंतपुर में सराय घर के पास सतीश चंद्र बरनवाल के मकान से गिरीश प्रसाद बरनवाल के घर से होते हुए उदयभान यादव के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	7,24,987	14500	1,180	02 माह
109	45	मैत्रीपुरम में चन्द्रमौली पाण्डेय के मकान से नारायण निवास तक उच्चीकरण करते हुये सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7,45,649	14913	1,180	02 माह
110	45	नेहरू इण्टर कॉलेज के सामने सी0सी0 सड़क व इण्टरलाकिंग का कार्य।	6,73,780	13476	1,180	02 माह
111	45	अरूण श्रीवास्तव के मकान से निरूपमा चतुर्वेदी के मकान तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,34,757	16695	1,180	02 माह
112	46	शक्तिनगर में इन्द्रप्रस्थ सदन से जंगशेर के मकान से होते हुए सकलदेव चौरसिया के मकान तक मकान तक नाली व सी० सी० सड़क का कार्य।	8,42,322	16846	1,180	02 माह
113	46	शक्तिनगर में रंजना गुप्ता के मकान से मेजर जगदीश प्रसाद के मकान होते हुए नीलम सिंह के मकान तक साइड पटरी पर इ0ला0 का कार्य।	7,88,741	15775	1,180	02 माह

114	47	महात्मा ज्येतिभा बाई फुले नगर में रजनीकांत हास्पीटल से आलोक श्रीवास्तव के मकान के सामने तक नाला मरम्मत व स्लैब का कार्य।	8,35,803	16716	1,180	02 माह
115	47	महात्मा ज्येतिबाई फुले नगर में विशाल गुप्ता से वृंदा गुप्ता के मकान तक नाले पर रिटेनिंग वाल व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	3,56,035	7121	590	02 माह
116	47	महात्मा ज्योतिबाई फुले नगर में जय भारत सैलून से सुशमा गुप्ता के मकान से होते हुए सांसद विजय दूबे व कुंदन काम्पलेक्स तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	7,78,998	15580	1,180	02 माह
117	47	महात्मा ज्योतिभा फुले नगर में कमलेश इंजीनियरिंग वर्कशाप से रामलीला मैदान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	7,34,535	14691	1,180	02 माह
118	47	महात्मा ज्योतिभा फुले नगर में आर्य समाज भवन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	8,32,255	16645	1,180	02 माह
119	47	महात्मा ज्योतिभा फुले नगर में विशाल स्टेशनरी से नारायण ट्रेडर्स के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	5,14,456	10289	1,180	02 माह
120	50	कल्याणपुर में सईयद तनवीर हसन के मकान से समा प्रवीन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	6,96,828	13937	1,180	02 माह
121	51	देवी प्रसाद नगर में राजू के मकान के पास व बंधे से प्राईमरी स्कूल तक सी० सी० मरम्मत, राजकुमार के मकान के पास नाली व मनोज के मकान के पास रैम्प बनाने का कार्य।	5,47,549	10951	1,180	02 माह
122	51	देवी प्रसाद नगर में अमृता शाही के मकान से उषा सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,37,072	16741	1,180	02 माह
123	51	देवी प्रसाद नगर में विवेक कुमार त्रिपाठी के मकान से कटनीया ढाला वाले मुख्य मार्ग तक आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण।	2,14,307	4286	590	02 माह
124	52	विजय चौक में अग्रसेन तिराहा से जुबली पुस्तकालय तक थर्मोप्लास्टिक पेन्ट व कैट आई लगाने का कार्य।	1,71,556	3431	590	02 माह
125	53	रामजानकी नगर में राजेश यादव के मकान से एस0के0 पाण्डेय के मकान होते हुये प्रेमचन्द के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,37,758	16755	1,180	02 माह
126	53	रामजानकी नगर में श्रीराम दास के मकान से मोछु चोहान के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,39,943	8799	590	02 माह
127	53	रामजानकी नगर में मैनेजर सिंह के मकान से वेदप्रकाश पाण्डेय के मकान होते हुए तुलसी प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,408	16908	1,180	02 माह
128	53	रामजानकी नगर में डिह बाबा सीन पर सी0सी0 एवं सुधीर मिश्रा के मकान के पास इ0ला0 व नाली मरम्मत का कार्य।	1,93,935	3879	590	02 माह

129	54	चौहान टोला में अर्जुन के मकान से जयसिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,42,469	16849	1,180	02 माह
130	55	बन्धु सिंह नगर में मो0 दाउद के मकान से महफुज के मकान होते हुये विक्की के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,42,443	16849	1,180	02 माह
131	55	बन्धु सिंह नगर में ईलाहीबाग मस्जिद से प्राथमिक विद्यालय से होते हुये आगा मस्जिद तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	3,58,581	7172	590	02 माह
132	55	बन्धु सिंह नगर में तनवीर के मकान से शाजिद के मकान से होते हुये सुरेन्द्र कुमार के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	1,98,765	3975	590	02 माह
133	55	बन्धु सिंह नगर में मोहित चाय के दुकान से ज्वाहिर के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	6,15,612	12312	1,180	02 माह
134	55	बन्धु सिंह नगर में भोला के मकान से फ़ैज के मकान होते हुये कादीर के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	2,73,549	5471	590	02 माह
135	56	रघुपति सहाय नगर में राजमंगल के मकान से राजकुमार चौहान के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,44,762	16895	1,180	02 माह
136	57	रायगंज में मोहल्ला खुर्रमपुर में राजकमल के मकान से बालकरण के मकान से होते हुए जगदीश के मकान तक नाली का निर्माण कार्य व क्रॉस मरम्मत का कार्य।	3,64,112	7282	590	02 माह
137	57	रायगंज में शिव बालक राम के मकान से जय प्रकाश के मकान तक व मो खालिद के मकान से मो0 गुड्डू के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	3,96,119	7922	590	02 माह
138	57	रायगंज में मो0 युनूस के मकान से बब्बन के मकान तक व रोड से जुड़ी लिंक रोड में नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	8,39,011	16780	1,180	02 माह
139	59	आत्माराम नगर मो0 बैंक कालोनी व मलिन बस्ती में नाली मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	8,08,992	16180	1,180	02 माह
140	59	आत्माराम नगर में रतन स्वीट्स से शिव इण्टरप्राइजेज तक व संजय सिंह के मकान से राजेश सोनकर के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,37,283	16746	1,180	02 माह
141	59	आत्माराम नगर में अरुण पाण्डेय के मकान से चंचल राय के मकान से होते हुये निहाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,14,653	16293	1,180	02 माह
142	59	आत्माराम नगर में डा0 मिरजा आरिफ के मकान से आशा गुप्ता के मकान होते हुये महेन्द्र कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	4,18,721	8374	590	02 माह
143	62	मायाबाजार विंदवासिनी पार्क से होते हुए बाल मुकुंद चाँद गोठिया से होते हुए भूपाल सिंह के मकान तक स्लैब रखने व नाली मरम्मत कार्य।	7,05,011	14100	1,180	02 माह

144	62	माया बाजार में हठ्ठी माता मंदिर से पियूष जायसवाल तक साइड पटरी व नाली मरम्मत का कार्य।	8,47,371	16947	1,180	02 माह
145	62	मायाबाजार अष्टभुजा श्रीवास्तव के मकान से संतोष श्रीवास्तव के मकान से होते हुए सुमित्रा सदन तक स्लैब रखने व नाली मरम्मत कार्य।	7,37,958	14759	1,180	02 माह
146	62	मायाबाजार शिल्पी होमियों से जाहीद टेंट तक व माया तिवारी वाली गली में स्लैब रखने व नाली मरम्मत।	5,08,794	10176	1,180	02 माह
147	62	मायाबाजार मो0 गांधी गली में श्री श्याम दवा से सोनू श्याल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	4,98,209	9964	590	02 माह
148	62	माया बाजार में हठ्ठी माता मन्दिर से विजन प्लस तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार एवं थर्मोप्लास्टिक पेंट व कैट आई लगाने का कार्य।	7,73,067	15461	1,180	02 माह
149	63	जगरनाथपुर मो0 छोटेकाजीपुर में मो0 भाई के मकान से अली भाई के मकान होते हुए रूमी जनरल स्टोर तक तथा मनोज श्रीवास्तव के मकान से सुरेश सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत।	8,28,536	16571	1,180	02 माह
150	63	जगरनाथपुर में मो0 छोटेकाजीपुर में गोविन्द श्रीवास्तव जी के मकान से बैस भाई के मकान से फिजु भाई के मकान तक नाली मरम्मत व आर0सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,44,144	16883	1,180	02 माह
151	63	जगरनाथपुर में पप्पू चौधरी के मकान से संजय श्रीवास्तव के मकान तक तथा शैलेश के मकान से विनय के मकान होते हुये लाइफ केयर स्कूल तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली और स्लैब का कार्य।	8,34,271	16685	1,180	02 माह
152	63	जगरनाथपुर में मदीना मस्जिद के सामने आर0सी0सी0 क्रासिंग और विभिन्न स्थानों पर क्रासिंग का कार्य।	8,44,064	16881	1,180	02 माह
153	65	कृष्ण मोहन पाण्डेय नगर में अलहदादपुर में सलमान के मकान से मजार तक नाली व क्रास निर्माण कार्य।	1,20,497	2410	590	02 माह
154	66	सूरजकुण्ड आवास विकास कॉलोनी स्थित पार्क (ट्यूबेल वाला पार्क) का सौन्दर्यीकरण	6,05,291	12106	1,180	02 माह
155	67	मोहददीपुर में बिट्टू सिंह के मकान से सरदार देवेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,43,052	16861	1,180	02 माह
156	68	विनोद गुप्ता के मकान से पवन कुमार गौड़ के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	6,36,550	12731	1,180	02 माह
157	68	राममुकुन के मकान से बंधा तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	7,38,201	14764	1,180	02 माह
158	68	जनता मैरेज हाल के सामने तथा बहरामपुर के विभिन्न जगहों पर क्रास व नाली मरम्मत।	1,68,171	3363	590	02 माह
159	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक में उरसद के मकान से अस्तोख के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,43,872	16877	1,180	02 माह

160	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक में शमशेर खॉ के मकान से मुख्तार के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	4,01,419	8028	590	02 माह
161	71	कैलाश मणि त्रिपाठी, ओम शाह, दिगम्बर जैन मंदिर में सी.सी सड़क व नाली एवं राज मेडिकल स्टोरी कि गली में इ० ला० का कार्य।	8,03,576	16072	1,180	02 माह
162	71	आर्यनगर में गोरखनाथ पुल के नीचे शशिकान्त सिंह के मकान से पिच रोड तक आर0सी0सी0 नाली क्रास व सी0सी0 रोड का निर्माण।	8,43,836	16877	1,180	02 माह
163	72	सिविल लाईन में राकेश शर्मा के घर से पवन यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व क्वर्ड हेतु स्लैब व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,14,435	16289	1,180	02 माह
164	72	सिविल लाइन्स में शिव मन्दिर से जैकी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,976	16920	1,180	02 माह
165	72	सिविल लाइन्स में अरविन्द चौहान के मकान से जगदीश आटा चक्की होते हुये पाण्डेय प्रोविजन स्टोर तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,064	16921	1,180	02 माह
166	73	शिवजीनगर मो० रहमत नगर में महमूद अहमद के मकान से स्लामीक प्राइमरी गर्ल्स जूनियर स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,43,388	16868	1,180	02 माह
167	74	आरिफ के मकान से जुलजुलाल के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली का कार्य।	8,46,265	16925	1,180	02 माह
168	75	शिवाजीनगर में रामानंद मौर्या के मकान से अवधेश गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	4,93,481	9870	590	02 माह
169	75	शिवाजीनगर में दरोगा हॉस्टल से अभय तिवारी में मकान से होते हुए महेंद्र सिंह के मकान तक आर.सी.सी नाली व सी.सी रोड व गुड मोर्निंग प्रोविजन स्टोर के सामने क्रॉस का निर्माण कार्य।	8,41,403	16828	1,180	02 माह
170	76	डा० वर्मन से ए०वन० क्लथ सेन्टर तक चेम्बर मरम्मत का कार्य।	3,38,528	6771	590	02 माह
171	77	गीता प्रेस नगर में दीवान दयाराम में विरेन्द्र चौरसिया के मकान से संजय अग्निहोत्री के मकान तक सी0सी0 सड़क/नाली का कार्य।	4,63,746	9275	590	02 माह
172	77	गीता प्रेस नगर के शेखपुर में आशिष बरनवाल के मकान से संदीप गुप्ता के मकान होते हुये राजेन्द्र प्रोविजन स्टोर तक सी0सी0 सड़क/नाली का कार्य।	8,03,522	16070	1,180	02 माह
173	77	गीताप्रेस नगर के किराना मण्डी में पराग जी के दुकान से मधुसुदन जी के मकान के आगे तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,43,991	16880	1,180	02 माह

174	78	मा0 मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पुल के बगल से मानसरोवर मंदिर व रामलीला मैदान से होते हुये पार्श्व आवास व भूजा गली से होते हुये गोरक्षनाथ मुख्य मार्ग तक थर्मोप्लास्टिक पेंट व कैट आई लगाने का कार्य।	5,96,280	11926	1,180	02 माह
175	78	पुराना गोरखपुर में माली टोला, बासुदेव मंदिर व शिव मंदिर के पास कुँए का सौन्दर्यीकरण तथा आस-पास की गलियों में सी0सी0 सड़क, नाली मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	8,46,167	16923	1,180	02 माह
176	79	सिविल लाईन प्रथम में वन विभाग व दैनिक जागरण वाली गली में नाली पर स्लैब रखने का कार्य।	4,78,738	9575	590	02 माह
177	79	सिविल लाईन प्रथम में कार्मल तिराहा से शौचालय होते हुए पुलिस लाइन गेट तक स्लैब रखने व नाली मरम्मत का कार्य।	7,96,391	15928	1,180	02 माह
178	79	सिविल लाईन प्रथम में पुलिस लाईन परिसर के अन्दर बड़े नाले पर स्लैब रखने का कार्य।	8,27,046	16541	1,180	02 माह
179	79	सिविल लाईन प्रथम में पुलिस लाईन परिसर के अन्दर बड़े नाले की मरम्मत का कार्य।	5,04,001	10080	1,180	02 माह
180	79	सिविल लाईन प्रथम पार्क रोड पर मान्यवर मोहे से मल्लत जी के मकान तक आर० सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	5,89,513	11790	1,180	02 माह
181	79	सिविल लाईन प्रथम में ए0डी0जी0 आवास के पास इन्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	8,41,210	16824	1,180	02 माह
182	79	सिविल लाइन्स प्रथम में जज आवास परिसर में जिम का कार्य।	3,39,351	6787	590	02 माह
183	-	नौतन मुख्य मार्ग स्थित महेन्द्र यादव के मकान से उपवन पार्क तक सम्पर्क मार्ग का हाट मिक्स प्लांट द्वारा निर्माण कार्य।	8,45,682	16914	1,180	02 माह
184	5	मानबेला नौतन में पंकज रंजन के मकान के घर से डा0 हनुमान प्रसाद उपाध्याय के घर होते हुए आर0के0 राय के घर तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	12,05,816	24116	2,360	03 माह
185	7	नन्दानगर में दिलीप शाह के मकान से धरमनाथ पंडित के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	11,35,373	22707	2,360	03 माह
186	7	नंदनगर मो० अवध बिहार कालोनी मे पिच रोड से सिकेन्द्र खान के मकान से होते हुए अनवर अली के मकान तक सी०सी० सड़क व आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	19,53,570	39071	2,360	03 माह
187	7	नंदानगर (दरगहिया) में सी0बी0 तिवारी के मकान से प्रतिभा देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली।	13,00,898	26018	2,360	03 माह
188	14	अंश आर्थोपेडिक सेन्टर से आदित्य हास्पिटल होते हुए हेरिटेज स्कूल तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	11,61,160	23223	2,360	03 माह
189	14	आदित्य हास्पिटल के पीछे हेरीटेज स्कूल से प्रसिद्ध नारायण सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	12,57,622	25152	2,360	03 माह

190	27	जटेपुर के मंशाबाग कालोनी में आनन्द पासवान के मकान से राजेश गुप्ता के मकान होते हुए बनवारी के मकान के आगे तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य ।	16,68,398	33368	2,360	03 माह
191	54	अम्बे नगरी में मुख्य मार्ग से अजीत सिंह के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य । निर्माण कार्य ।	12,65,731	25315	2,360	03 माह

नियम एवं शर्तें:-

- नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
- निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
- प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेशों के क्रम में परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
- यदि फर्जी/गलत/मैनिपुलेट दस्तावेजों की जानकारी निविदा के समय या अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो उक्त निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित फर्म को काली सूची में दर्ज/डिवार कर दिया जायेगा।
- शासनादेश सं०-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाइस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेन्ट गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
- जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ०डी०आर० अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
- लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
- शासनादेश सं० 6738/23-7-06-176(सा०)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लो०नि०वि० में नये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाण पत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाण पत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
- ऑफलाईन निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि (जो अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम के पक्ष में बंधक हो) निविदा डालते समय निविदा बाक्स में लिफाफे में बंद कर डाला जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
- क्र०सं० 01 से 183 तक की निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है :-
 - टेण्डर फार्म
 - टेण्डर शुल्क की रसीद
 - धरोहर धनराशि (FDR/NSC)
 - PWD-T-4 चरित्र प्रमाण पत्र
 - PWD-T-5 हैसियत प्रमाण-पत्र
 - जी०एस०टी० एवं पैन कार्ड
- ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफन्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाईट पर ऑनलाइन अथवा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक नगर निगम गोरखपुर के खाता संख्या-10174963707 (IFSC Code- IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप टेक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।

17. क्र०सं० 184 से 191 तक तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-

- a. निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
- b. धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
- c. नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
- d. नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
- e. निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रू० 100.00 के नोटरी पर) द्वारा स्व-प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।

f. Scan Copy of EXPERIENCE-

Completed works during the last 7 years ending the last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificates issued by not less than the rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following -

(A) Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.

OR

(B) Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50% of estimated cost put to tender.

OR

(C) One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.

g. पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

e- 03 वर्ष की अद्यतन ITR की छायाप्रति।

f- निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर (पिछले 03 वर्षों का) परियोजना धनराशि का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, पिछले 03 वर्ष की सी०ए० द्वारा प्रमाणित प्रति (UDIN Number सहित)।

g- संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।

h- आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र

i- तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।

The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -

S.N	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form (in the presence of Notary Public with details of the required staff)


अधिसासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर