

उपसचिव

कार्यालय: नगर निगम, गोरखपुर

निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाईन/ई-निविदा के माध्यम से 182 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। शासनादेश सं० 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ०प्र० शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ०प्र० की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं० 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी०एस०टी० एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑनलाइन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या- 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाईन निविदा क्र०सं० 01 से 87 तक		
1	ऑफलाईन निविदा बिक्री की तिथि/समय	06.05.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
2	ऑफलाईन निविदा डालने की तिथि/समय	08.05.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
3	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि/समय	08.05.2026 @ 04:00 PM
ऑफलाईन निविदा क्र०सं० 88 से 174 तक		
1	ऑफलाईन निविदा बिक्री की तिथि/समय	07.05.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
2	ऑफलाईन निविदा डालने की तिथि/समय	08.05.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
3	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि/समय	08.05.2026 @ 04:00 PM
ऑनलाइन निविदा क्र०सं० 175 से 182 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	03.05.2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	14.05.2026 @ 04:00 PM
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	15.05.2026 @ 11:00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> एवं <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी हैं। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।

पत्रांक: 49/मु०अभि०/चार-सा०नि०वि०/2026-27
दिनांक: 25.04.2026

**अधिशाली अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर**

निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाईन/ई-निविदा के माध्यम से 182 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्यदिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाईट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑनलाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्करोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

निविदाबिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
आफलाईननिविदा क्र0सं0 01 से 87 तक		
1	ऑफलाईन निविदा बिक्री की तिथि/समय	06-05-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफलाईन निविदा डालने की तिथि/समय	08-05-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफ लाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	08-05-2026 @ 04:00 pm
आफलाईननिविदा क्र0सं0 88 से 174 तक		
1	ऑफ लाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	07-05-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफ लाइन निविदा डालने की तिथि/समय	08-05-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफ लाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	08-05-2026 @ 04:00 pm
ऑनलाईननिविदा क्र0सं0 175 से 182 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	03-05-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिमतिथि/समय	14-05-2026 @ 04:00 pm
3	ई-निविदा खोलेजाने की तिथि/समय	15-05-2026 @ 11:00 am

क्र0 सं0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	धनराशि, जी.एस.टी. रहित (रु0)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु0)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	वीरबहादुरपुरम कालोनी में सीमा के मकान से पासवान जी के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	2,16,158	4323	590	02 माह
2	1	महादेवपुरम कालोनी में नव्या ब्यूटी पार्लर से सुनील सिंह के मकान होते हुए दीक्षित निवास तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,534	16911	1,180	02 माह
3	1	महादेवपुरम कालोनी में संदीप कुमार के मकान से वर्मा जी के मकान होते हुए विजय कुमार गौड़ के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,44,720	16894	1,180	02 माह
4	1	महादेवपुरम कालोनी में यादव जी के मकान से वैष्णवी ब्यूटी पार्लर के आगे तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,46,447	16929	1,180	02 माह
5	1	महादेवपुरम कालोनी में श्री सन्तोष सिंह के मकान से प्रेमशिला के मकान तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,43,997	16880	1,180	02 माह
6	1	अभिषेक नगर में चन्द्र प्रकाश चौरसिया के मकान से कान्ति मिश्रा के मकान होते हुए मीरा मिश्रा के	8,45,991	16920	1,180	02 माह

		मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।				
7	1	श्रुति बिहार कालोनी में पिच रोड से राज किशोर यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,45,930	16919	1,180	02 माह
8	2	राजी सेमरा में गुड्डू पासवान के मकान से राजू राय के मकान होते हुये जितेन्द्र सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,38,586	16772	1,180	02 माह
9	2	सन्ध्या विहार कालोनी में प्रभाकर सिंह उर्फ साजू सिंह के मकान से स्व0 विश्वनाथ पटेल तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,33,136	16663	1,180	02 माह
10	2	सन्ध्या विहार कालोनी में राधेश्याम प्रसाद के मकान से स्व0 विश्वनाथ पटेल, माथुर जी के आवास होते हुये सी0बी0 त्रिपाठी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,16,458	16329	1,180	02 माह
11	2	सेमरा में प्राइमरी स्कूल से रामअचल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,40,020	16800	1,180	02 माह
12	2	सेमरा में राघव श्रीवास्तव के मकान से रविप्रकाश सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	7,93,097	15862	1,180	02 माह
13	3	रानीडिहा में राम गोपाल गौड़ के मकान से दीपचन्द्र शुक्ला के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,45,997	16920	1,180	02 माह
14	3	रानीडिहा में पिच रोड से विनोद के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,45,686	16914	1,180	02 माह
15	3	रानीडिहा में सी0सी0 सड़क से पंकज पाण्डेय के मकान होते हुए अभिषेक दूबे के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,46,116	16922	1,180	02 माह
16	3	रानीडिहा में शशि भूषण के मकान से सतेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,46,199	16924	1,180	02 माह
17	4	मदन मोहन मालवीय नगर में महादेव हास्पिटल से डबलू मणि त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,46,429	16929	1,180	02 माह
18	4	मदन मोहन मालवीय नगर में त्रिपाठी जी के मकान से डॉ साहब के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,46,336	16927	1,180	02 माह
19	4	मदन मोहन मालवीय नगर में चाइल्ड केयर हास्पिटल से मंजू पाण्डेय के मकान होते हुए विपिन सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	3,76,494	7530	590	02 माह
20	4	मोहल्ला दिव्यनगर में महेन्द्र के मकान से रामसूरत के मकान होते हुये शिवा जी के मकान तक व विभिन्न गलियों में नाली तथा क्रास का निर्माण करने का कार्य।	8,45,788	16916	1,180	02 माह
21	4	मदन मोहन मालवीय नगर में देवरिया मुख्य मार्ग से रमेश सिंह के मकान होते हुये राकेश पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,69,958	9399	590	02 माह
22	4	मदन मोहन मालवीय नगर के अन्तर्गत बसुन्धरा नगर में इण्टरलाकिंग रोड से गिरिधर तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली तथा स्वामीनाथ के मकान से राधा पैलेस तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,46,299	16926	1,180	02 माह

23	4	मदन मोहन मालवीय नगर मोहल्ला दिव्यनगर में सी0एच0एस0 स्कूल से सी0सी0 सड़क तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,46,597	16932	1,180	02 माह
24	4	मदन मोहन मालवीय नगर मोहल्ला रामपुर में हरि वर्मा के मकान से बच्चा सिंह के मकान होते हुये राज कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	8,40,374	16807	1,180	02 माह
25	5	मानबेला फतेहपुर में हाफिज के घर से मुन्ना के घर होते हुए असमुद्दीन के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7,06,075	14121	1,180	02 माह
26	6	जंगल सिकरी में पिच रोड से बब्लू यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,45,097	16902	1,180	02 माह
27	6	जंगल सिकरी में रामप्रताप के मकान से दिनेश के मकान होते हुये संदीप श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,45,874	16917	1,180	02 माह
28	6	जंगल सिकरी में सतेन्द्र यादव के मकान से रामा यादव के मकान होते हुए महेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,45,038	16901	1,180	02 माह
29	7	नन्दानगर दरगहिया में ब्रिजराज के मकान से सोहन, दीपक, चन्द्रशेकर, रामप्रताप के मकान होते हुए बैजनाथ के मकान तक सी0सी0 सड़क उच्चीकरण व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	8,44,734	16895	1,180	02 माह
30	8	चरगावाँ में आर्यन उपाध्याय के मकान से तन्मय भट्टाचार्य तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	7,01,796	14036	1,180	02 माह
31	8	चरगावाँ में अभय सिंह के मकान से कन्हैया लाल तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	8,46,119	16922	1,180	02 माह
32	9	कौशलपुरम कालोनी में संदीप जयसवाल के मकान से शबाना कमल के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	5,98,127	11963	1,180	02 माह
33	9	कौशलपुरम कालोनी में अमरनाथ सिंह के मकान से करुणेश शुक्ला के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,44,774	16895	1,180	02 माह
34	11	बड़गों में फैयाज अहमद के मकान से मुजसीम खान के मकान से होते हुए छोटू भाई के मकान तक आर0सी0सी0 व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,45,945	16919	1,180	02 माह
35	11	बड़गों में त्रिभुवन के मकान से निहाल के मकान से होते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,23,364	16467	1,180	02 माह
36	12	अशोकनगर में विनोद तिवारी के मकान से श्रवण कुमार तक सी0सी0 सड़क व ओमप्रकाश सिंह के मकान तक नाली का कार्य।	8,13,327	16267	1,180	02 माह
37	13	संझाई में शेखपुरवा मुख्य मार्ग पर हिन्दुस्तान बिल्डिंग मटेरियल के निकट व अन्य स्थानों के खुले नालों पर स्लैब का कार्य।	3,13,354	6267	590	02 माह
38	14	बरगदवाँ में मेन रोड से शिवमन्दिर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	5,35,863	10717	1,180	02 माह
39	14	द्वारिकापुरी कालोनी में उस्मान के मकान से राजकुमार सिंह के मकान तक मिट्टी/सोलिंग	5,22,116	10442	1,180	02 माह
40	15	पी0सी0एस0 हास्टल, मुन्ना तिवारी से मद्धेशिया भवन तक नाली मरम्मत व प्रमिला ओझा से कुल प्रकाश श्रीवास्तव तक इ0ला0 सड़क नाली का निर्माण कार्य।	5,93,284	11866	1,180	02 माह

41	16	जगेश्वर पासी चौक के निकट धर्मदेव के मकान से संदीप के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,39,527	16791	1,180	02 माह
42	17	विश्वनाथपुरम कालोनी पूर्वी में अरुण पाण्डेय के मकान से संजय सिंह तक सी0सी0 सड़क नाली का निर्माण कार्य।	8,46,450	16929	1,180	02 माह
43	17	रामबचन सोनकर के मकान से सुरेन्द्र कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,44,780	16896	1,180	02 माह
44	17	रेडिसन जॉन के मकान से महेन्द्र जायवाल के मकान तक व शशिकान्त सिंह के मकान के पास सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,46,334	16927	1,180	02 माह
45	17	अनुराग पाण्डेय के मकान से भाष्कर के मकान तक व अनुराग खन्ना के मकान से घनश्याम तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,46,472	16929	1,180	02 माह
46	17	राहुल के मकान से अली असन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,44,347	16887	1,180	02 माह
47	18	झरना टोला में मुराली सिंह के मकान से पूनम के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,42,962	16859	1,180	02 माह
48	19	गोपलापुर मोहल्ला पाण्डेय कालोनी में अविनाश धर दूबे के मकान से सूरज पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	8,45,827	16917	1,180	02 माह
49	19	गोपलापुर में पिन्टू पासवान के मकान से व्यास मुनि के मकान तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	7,99,167	15983	1,180	02 माह
50	20	मिर्जापुर पचपेड़वा में जिम से अजय पाण्डेय के मकान होते हुए लाला के मकान तक नाली मरम्मत व स्लैब का कार्य।	3,34,950	6699	590	02 माह
51	20	लच्छीपुर में रामकिशोर भवन से जे0एन0 त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,42,490	16850	1,180	02 माह
52	20	अजीत पाण्डेय के मकान से आलोक के मकान तक व अन्य स्थानों पर नाली क्रास मरम्मत।	4,22,046	8441	590	02 माह
53	20	मसहवा में सुरेन्द्र यादव के मकान से बृजेश पाण्डेय के मकान होते हुये भारद्वाज त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,35,999	16720	1,180	02 माह
54	20	हीरो आर्टों प्वाइंट से हर्षित रस्तोगी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,35,120	16702	1,180	02 माह
55	21	मोहनापुर में राकी जनरल स्टोर के बगल से यादव जी के मकान तक सी0सी0 सड़क नाली का निर्माण का कार्य।	8,46,295	16926	1,180	02 माह
56	21	कुंज निवास से तिवारी जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,558	16931	1,180	02 माह
57	21	मोहनापुर में मेन पिच रोड से राजू रंजन के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,21,520	16430	1,180	02 माह
58	21	मोहनापुर में बलराम निषाद के मकान से भोला के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत।	7,41,819	14836	1,180	02 माह
59	21	मोहनापुर में विन्ध्यवासिनी मेडिकल स्टोर से अमरनाथ के मकान से अभिषेक (ट्रान्सफार्मर तक)	7,28,194	14564	1,180	02 माह

		के मकान तक नाली व खडन्जा का कार्य।				
60	21	राजेश के मकान से मालती सदन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं साइड पटरी का निर्माण कार्य।	8,45,334	16907	1,180	02 माह
61	21	मोहनापुर में प्रदीप के मकान से विजय राय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	8,44,247	16885	1,180	02 माह
62	25	गिरधरगंज में आर0के0बी0के0 के पास सेल्फी प्वाइण्ट का कार्य।	6,76,806	13536	1,180	02 माह
63	26	बेतियाहाता में प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर से जलकल पम्प हाउस होते हुए मुंशी प्रेमचन्द मुख्य मार्ग तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8,44,168	16883	1,180	02 माह
64	27	साई सदन से मेन रोड तक नाले के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैब रखने व नाली मरम्मत का कार्य।	6,03,559	12071	1,180	02 माह
65	27	नरेन्द्र के मकान से मनीषा यादव तक सी0सी0 सड़क व नाली तथा घनश्याम से यादव जी तक व रमेश चौधरी के मकान के निकट इ0ला0 सड़क का निर्माण	7,02,200	14044	1,180	02 माह
66	28	अधियारीबाग में नरवापार में सार्वजनिक शौचालय से शुभम के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	2,26,796	4536	590	02 माह
67	29	पं0 राम प्रसाद बिस्मिल में सुलेमान के मकान से अर्श मोहम्मद, पुरानी मस्जिद से मो0 इस्लाम, दिनेश यादव से प्यारे यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,38,208	16764	1,180	02 माह
68	30	गुलरिहा में पन्ने के मकान से रमाशंकर यादव के मकान होते हुए राकेश यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,94,024	9880	590	02 माह
69	30	गुलरिहा में विवेक यादव के सामने से बब्लू यादव तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं खुशहाल स्कूल के सामने नाली का कार्य।	5,71,779	11436	1,180	02 माह
70	31	हरसेवकपुर में हेमचन्द के मकान से अमित निषाद के मकान होते हुए राकेश कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	3,80,465	7609	590	02 माह
71	31	हरसेवकपुर नं0 02 में मिथिलेश सिंह के मकान से जगदिश निषाद के सामने तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,47,241	16945	1,180	02 माह
72	35	इन्द्रप्रस्थपुरम कालोनी नं0 11 में संतोष के मकान से मेन रोड तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	7,07,140	14143	1,180	02 माह
73	37	भरवलिया में राजा राम निषाद के मकान से रामकेवल निषाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,42,028	16841	1,180	02 माह
74	37	भरवलियों में अरुण त्रिवारी के मकान से रामजी गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,30,209	16604	1,180	02 माह
75	37	भरवलियों में सेन्दुली-बेन्दुली ढाला के पास प्रहलाद राय के मकान से शैलेश राय के मकान होते हुये बृजेश राय के मकान तक सी0सी0 सड़क द्वारा सड़क उच्चीकरण का कार्य।	4,98,812	9976	590	02 माह
76	37	भरवलिया में रिकू सिंह के मकान से जितेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व	8,44,693	16894	1,180	02 माह

		आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।				
77	38	कान्हा उपवन नगर हीरा टावर से वेद प्रकाश दूबे के मकान तक दोनों तरफ नाली व सी0सी0 रोड का कार्य।	8,28,804	16576	1,180	02 माह
78	38	कान्हा उपवन नगर में डॉ0 आश्विन वर्मा के मकान से श्री कृष्णा लॉजिस्टिक तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	7,57,631	15153	1,180	02 माह
79	38	महेवा नगर निगम स्टोर की बाउण्ड्री उच्चिकरण, टीन शेड निर्माण व सी0सी0 का कार्य।	8,43,585	16872	1,180	2 माह
80	38	महेवा नगर निगम स्टोर परिसर में आर0सी0सी0 नाली व स्लैब और गाड़ी धुलाई के पास नाली पर लोहे की जाली लगवाने का कार्य।	8,06,725	16134	1,180	2 माह
81	38	महेवा वर्कशाप में गाड़ी धुलाई के पास सी0सी0 का कार्य।	8,35,170	16703	1,180	2 माह
82	38	महेवा नगर निगम वर्क शाप में टीन शेड का निर्माण कार्य।	7,94,219	15884	1,180	02 माह
83	38	महेवा नगर निगम स्टोर के परिसर में गाड़ी धुलाई सेप्टर के पास नया रूम, बाउण्ड्री व नाली का कार्य।	8,40,989	16820	1,180	02 माह
84	38	महेवा नगर निगम स्टोर परिसर में आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप द्वारा जल निकासी, बाउण्ड्री व गेट पेन्टिंग का कार्य।	5,39,589	10792	1,180	02 माह
85	38	कान्हा उपवन नगर में महेवा नगर निगम स्टोर परिसर में न्यू स्टोर का निर्माण कार्य।	8,31,010	16620	1,180	2 माह
86	41	माधोपुर में संतलाल के मकान से उर्मिला सदन तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं साईड पटरी का कार्य।	8,44,758	16895	1,180	02 माह
87	41	माधोपुर में शंकर साहनी के मकान से प्रहलाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,018	16920	1,180	02 माह
88	42	महाराणा प्रताप नगर के अन्तर्गत हसन मस्जिद से सलीम व नन्हे के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,33,247	16665	1,180	02 माह
89	42	हरिजन बस्ती में बृज विन्दु विला से जर्नादन मिश्रा तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,41,667	16833	1,180	02 माह
90	42	सरस्वती स्कूल के सामने क्रास/नाला का निर्माण कार्य।	4,21,616	8432	590	02 माह
91	43	सरस्वती पार्क के दोनों तरफ व एस0एन0 त्रिपाठी, मिश्रा जी के मकान के सामने सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,37,836	16757	1,180	02 माह
92	43	इण्डेन आफिस से शारदा भवन तक एवं पानी टंकी के पास नाली क्रास मरम्मत का कार्य व नाली का कार्य	7,30,606	14612	1,180	02 माह
93	43	आर0पी0एन0 सिंह के मकान से त्रिपाठी जी के मकान होते हुये नदीम अंसारी के मकान तक साइड पटरी पर इ0ला0 व नाली मरम्मत।	8,36,502	16730	1,180	02 माह
94	43	शिव मन्दिर से सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी के मकान तक नाला पर स्लैब रखने का कार्य।	7,42,029	14841	1,180	02 माह
95	43	गणेश भवन से अन्नपूर्णा डेन्टल तक तथा ए0के0 सेन से नवीन गेस्ट हाउस तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,11,536	16231	1,180	02 माह
96	44	बसंतपुर में कुआँ एवं खाली भूमि पर सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5,56,285	11126	1,180	02 माह

97	44	बसन्तपुर में हनुमान गढ़ी के पास पूर्वी भाग में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7,57,528	15151	1,180	02 माह
98	44	बसन्तपुर में हनुमान गढ़ी के पास पश्चिमी भाग में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7,75,237	15505	1,180	02 माह
99	44	बसन्तपुर में एस0बी0एम0 द्वारा फाउन्टेन का निर्माण कार्य।	5,96,903	11938	1,180	02 माह
100	46	शक्तिनगर में राखी मिश्रा के मकान से शेखर सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	8,24,568	16491	1,180	02 माह
101	46	शक्तिनगर में माया निवास/विशाल सदन से नवीन गेस्ट हाउस (मैरेज हाल) तक सी0सी0 रोड एवं नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,44,515	16890	1,180	02 माह
102	46	शक्तिनगर में नीरज सिंह के मकान के पास रिटेनिंग वाल का कार्य।	1,78,315	3566	590	02 माह
103	46	शक्तिनगर में राजकुमार के मकान से अरूण श्रीवास्तव के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,44,566	16891	1,180	02 माह
104	47	महात्मा ज्योति बाई फूले नगर में शिशु मन्दिर माध्यमिक विद्यालय के सामने आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	8,25,814	16516	1,180	02 माह
105	48	धर्मशाला बाजार सतीश मेडिकल से पारस हलवाई के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	8,39,942	16799	1,180	02 माह
106	53	रामजानकी नगर में सुनील सिंह के मकान से विष्णु मोर्या व रामकृपाल के मकान होते हुए प्रेमचन्द के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,08,881	16178	1,180	02 माह
107	55	बन्धु सिंह नगर में उस्मान इंजीनियर के मकान से शंकर के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	2,47,586	4952	590	02 माह
108	55	बन्धु सिंह नगर में हाबर्ट बन्धा से बाढ़ पम्प स्टेशन पर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,31,376	16628	1,180	02 माह
109	55	बन्धु सिंह नगर में इलाहीबाग बाढ़ पम्प स्टेशन परिसर में नाला तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,37,066	16741	1,180	02 माह
110	56	रघुपति सहाय फिराक नगर में गंगोली निषाद के मकान से रामदास साहनी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,44,425	16889	1,180	02 माह
111	56	रघुपति सहाय फिराक नगर में आर0पी0 गुप्ता के मकान से बुद्धविहार मेन रोड तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	3,17,569	6351	590	02 माह
112	58	सूरजकुण्ड धाम नगर के अन्तर्गत शकील के मकान से आसिफ के मकान तक तथा हाफिज के मकान से इरशाद के मकान तक व नबी हसन से मुन्ना तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	6,80,337	13607	1,180	02 माह
113	58	सूरजकुण्ड धाम नगर के अन्तर्गत खरे पार्क तथा मुशी प्रेम चन्द्र पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5,02,158	10043	1,180	02 माह
114	58	सूरजकुण्ड धाम नगर के अन्तर्गत शकील के मकान से गुड्डू के मकान तक तथा विभिन्न जगहों पर क्रास व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	3,34,291	6686	590	02 माह

115	58	सूरजकुण्ड धाम नगर के अन्तर्गत शाहिद के मकान से वकील के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	7,58,358	15167	1,180	02 माह
116	58	सूरजकुण्ड धाम नगर में संजीवनी पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	2,82,928	5659	590	02 माह
117	59	आत्माराम नगर (जाफरा बाजार) में मेडिकेयर हास्पिटल से सुनील जायसवाल के मकान तक नाली मरम्मत व नाली पर स्लैब रखने का कार्य।	1,48,356	2967	590	02 माह
118	60	विकास नगर के अन्तर्गत बुद्धा पलोर मिल से भोला जायसवाल के मकान होते हुये हनुमान मन्दिर तक नाले पर स्लैब रखने का कार्य।	8,17,997	16360	1,180	02 माह
119	60	यू0एस0 एकेडमी से रमेश सिंह के मकान होते हुये सुरेन्द्र सिंह के मकान तक नाले पर स्लैब रखने का कार्य।	8,09,884	16198	1,180	02 माह
120	61	साहबगंज में मारवाड़ इण्टर कालेज के पास सड़क के उत्तरी तरफ साईड पटरी का कार्य।	1,41,817	2836	590	02 माह
121	61	साहबगंज में मा0 पार्श्व के ऑफिस के सामने नगर निगम की भूमि पर जिम का अधिष्ठापन का कार्य।	8,46,914	16938	1,180	02 माह
122	61	साहबगंज में पार्श्व कार्यालय से चुना गली (खूनीपुर) तक साईड पटरी पर सी0सी0 का कार्य।	4,24,264	8485	590	02 माह
123	63	जगरनाथपुर में बनकटी चक मुहल्ले में अनिल निगम के मकान से रमेश गुप्ता के मकान से होते हुये नामदेव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	7,99,447	15989	1,180	2 माह
124	64	विष्णुपुरम में ओपी यादव के मकान से उपेन्द्र के घर तक एवं पार्श्व आवास के आगे तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	5,40,453	10809	1,180	02 माह
125	64	विष्णुपुरम में विवेक प्रसाद के मकान से सुखदेव प्रसाद के मकान होते हुए शुक्ला जी के मकान तक नाली का कार्य।	7,51,837	15037	1,180	02 माह
126	64	विष्णुपुरम में अनिल गौड़ के मकान से मधुसुदन दास डिग्री कालेज गेट तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं टिंकु मिश्रा के मकान से यूनिक आफसेट प्रेस के आगे तक नाली निर्माण का कार्य।	6,27,292	12546	1,180	02 माह
127	65	कृष्ण मोहन पाण्डेय नगर में घोष कम्पनी चौराहा से कोतवाली थाना तक नाली मरम्मत का कार्य।	2,13,809	4276	590	02 माह
128	68	प्रणव कुमार के मकान से सत्यनारायण के मकान तक तथा भाजपा कार्यालय के सामने नाली मरम्मत व शैलेश श्रीवास्तव के मकान से शंकर मन्दिर के आगे तक नाले के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैब रखने का कार्य।	3,37,332	6747	590	02 माह
129	68	चुन्ने की दुकान से बहरामपुर चौक के आगे तक नाले के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैब रखने का कार्य।	2,84,664	5693	590	02 माह
130	69	सिविल लाइन्स में कचहरी बस स्टैण्ड के निकट व रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रैनबसेरा का मरम्मत रंगाई-पुताई का कार्य।	3,78,886	7578	590	02 माह
131	69	श्रीराम चौक में राजघाट पर पूनम देवी के मकान से निगम द्वारा संचालित मुक्तिघाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8,47,274	16945	1,180	02 माह

132	69	श्रीराम चौक राजघाट परिसर में पार्किंग बोलाड व आर0सी0सी0 बेंच लगाने का कार्य।	6,94,940	13899	1,180	02 माह
133	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक में अनिल के मकान से सावित्री देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,46,383	16928	1,180	02 माह
134	71	आर्यनगर में रानी का गोला से कौशधन जनरल स्टोर तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,31,523	16630	1,180	02 माह
135	72	सिविल लाइन में सुरक्षा के दृष्टिगत बड़े नाले किनारे टीन शीट से बैरिकेडिंग एवं पुलिया/क्रास मरम्मत का कार्य।	2,47,636	4953	590	02 माह
136	73	शिवजीनगर नवीन उपाध्याय के मकान से विवेक के मकान होते हुए मोहन कन्नौजिया के मकान तक नाली मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	7,99,738	15995	1,180	02 माह
137	74	संत झुलेलाल नगर के मलीन बस्ती में विक्रम के मकान से संजय बाबू के मकान के आगे तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7,98,509	15970	1,180	02 माह
138	74	संत झुलेलाल नगर में कासीफ के मकान से असगर व पुंजेल के मकान होते हुए अन्नु विला तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,361	16907	1,180	02 माह
139	75	शिवाजी नगर में मधुर मिष्ठान से रामा पब्लिक स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	3,53,211	7064	590	02 माह
140	76	ओमंकार मेडिकल से ट्रान्सफार्मर तक उच्चीकरण करते हुये सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,42,565	16851	1,180	02 माह
141	76	राजू के मकान से मंगल प्रसाद तक सी0सी0 सड़क तथा विभिन्न जगहों पर नाली व क्रास मरम्मत का कार्य।	2,30,857	4617	590	02 माह
142	76	घण्टा घर के अन्तर्गत हनुमन्ट आफसेट के मकान से साहु प्रिन्ट के आगे तक उच्चीकरण करते हुये सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,45,447	16909	1,180	2 माह
143	76	प्रदीप गुप्ता, मधुनिदान केन्द्र, स्थाना हाता, प्रमोद गुप्ता, साढ़े छः गली तथा विभिन्न जगहों पर सी0सी0 रैम्प व नाली मरम्मत का कार्य।	6,80,323	13606	1,180	2 माह
144	76	डा0 मल्ल, रवि श्रीवास्तव, विन्ध्यवासिनी जैसवाल, कुरैशी गली तथा विभिन्न जगहों पर सी0सी0 रैम्प व नाली मरम्मत का कार्य।	8,44,907	16898	1,180	2 माह
145	76	डा0 एस0एन0 गली, शीला गली, शुभम, रेती पुल, बाटा गली तथा विभिन्न जगहों पर सी0सी0 व नाली मरम्मत का कार्य।	8,42,981	16860	1,180	2 माह
146	78	गोपालन नगर के यशवीर सिंह के मकान से जालान तक साइड पटरी का कार्य।	5,97,942	11959	1,180	02 माह
147	78	गोपालन नगर में विनय श्रीवास्तव के मकान से आर0डी0 सिंह से होते हुये जायसवाल के मकान तक गिरिजा पति शुक्ल के पास साइड पटरी का कार्य।	6,65,606	13312	1,180	02 माह
148	78	पुराना गोरखपुर में मो0 शिवनगर, देवनगर कालोनी बजरंग नगर में स्लैब रखने व नाली मरम्मत का कार्य।	7,85,777	15716	1,180	02 माह

149	78	पुराना गोरखपुर में इमामबाड़ा मस्जिद से मो0 मैसर अली, कच्ची मस्जिद होते हुए अल्लाफ तक नाली मरम्मत व जैद चौधरी के मकान से मस्जिद तक ग्रिल का कार्य।	8,45,966	16919	1,180	02 माह
150	78	पुराना गोरखपुर में देव नगर कालोनी में कन्दू विला से राकेश गुप्ता के मकान तक नाली व मिट्टी सोलिंग का कार्य एवं सतीश द्विवेदी के मकान से उग्रसेन राय के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	4,77,191	9544	590	02 माह
151	78	पुराना गोरखपुर में रवि कुमार के मकान के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,45,819	16916	1,180	02 माह
152	78	पुराना गोरखपुर में देवांग शुक्ला से लक्ष्मी तक एवं विभिन्न स्थानों पर अर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य।	8,40,342	16807	1,180	02 माह
153	78	पुराना गोरखपुर में आदित्य जयसवाल के मकान से रोहित लखमानी तक एवं विभिन्न सीनों पर आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य।	8,38,999	16780	1,180	02 माह
154	78	पुराना गोरखपुर में सुरेन्द्र सिंह के मकान से अभिमन्यु यादव के मकान तक इ0ला0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	5,32,864	10657	1,180	02 माह
155	78	गोरखनाथ मन्दिर के निकट गोरखनाथ चिकित्सालय से एम0पी0 पॉलिटेक्निक तिराहा तक डिवाइडर पेन्टिंग व गोरखनाथ मन्दिर में अलाव हेतु लोहे के स्टेण्ड की आपूर्ति तथा मेला ग्राउण्ड व पार्किंग में नाली का निर्माण कार्य।	4,81,653	9633	590	02 माह
156	79	सिविल लाइन्स प्रथम में एच0पी0 तिराहे वाले नाले व अम्बेडकर चौराहा से कैण्ट थाना वाले नाले पर पैरापेट वाल का निर्माण कार्य।	7,61,314	15226	1,180	02 माह
157	79	सिविल लाईन प्रथम में पुलिस उप महानिरीक्षक कैम्प कार्यालय में मरम्मत एवं रंगाई-पुताई।	7,63,539	15271	1,180	02 माह
158	80	राप्तीनगर में प्रमोद पाण्डेय के मकान से नायक जी के मकान तक साइड पटरी इ0ला0 व नाली मरम्मत का कार्य।	6,33,175	12663	1,180	02 माह
159	80	राप्तीनगर में आर0एन0 सिंह के मकान से शैलेन्द्र सिंह के मकान तक साइड पटरी इ0ला0 व नाली का कार्य।	2,47,282	4946	590	02 माह
160	80	राप्तीनगर में शाहपुर थाना के पीछे कर्मचारी आवास के सामने सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,42,810	16856	1,180	02 माह
161	80	राप्तीनगर में माला वर्मा के मकान से गौरव व आर0आर0 सिंह के मकान होते हुए सुनील सिंह के मकान तक साइड पटरी इ0ला0 व नाली मरम्मत का कार्य।	7,57,842	15157	1,180	02 माह
162	80	राप्तीनगर में ट्रांसफार्मर से परितोष कुमार व अनिल श्रीवास्तव के मकान होते हुए रामशरण सिंह के मकान तक साइड पटरी इ0ला0 व क्रास का कार्य।	8,44,442	16889	1,180	02 माह
163	80	राप्तीनगर में सरोज मिश्रा के मकान से शैलेन्द्र प्रताप तक एवं श्याम बहादुर के मकान होते हुए निखिल कुमार तक साइड पटरी इ0ला0 व नाली मरम्मत का कार्य।	7,82,814	15656	1,180	02 माह
164	80	राप्तीनगर में वंशराज सिंह के मकान से ई0 एन0एल0 चौधरी के मकान तक साइड पटरी	7,51,527	15031	1,180	02 माह

		इ0ला0 व नाली का कार्य।				
165	80	राप्तीनगर में रवि के मकान से देवेन्द्र प्रताप के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,28,713	16574	1,180	02 माह
166	-	बेतियाहाता स्थित कर निर्धारण अधिकारी के आवास की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	2,56,569	5131	590	02 माह
167	-	बेतियाहात स्थित अपर नगर आयुक्त महोदय के आवास की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	2,47,932	4959	590	02 माह
168	-	अग्रपाली आवासीय योजना में सड़क सुधार का कार्य।	8,09,468	16189	1,180	02 माह
169	-	त्यौहार के पावन अवसर पर अलीनगर चौक से चरण लाल तक, आर्यनगर में मनोज चाट वाले की दुकान से जगमोहन वस्त्रालय तक, इस्लामिया इण्टर कालेज गेट के सामने से उमेश स्लील हाउस तक हाटमिक्स प्लाण्ट द्वारा सड़क का मरम्मत कार्य।	8,37,508	16750	1,180	02 माह
170	-	खेतान हास्पिटल के निकट अस्थायी रैन बसेरा का 30 दिवस के लिये संचालन का कार्य।	5,84,716	11694	1,180	02 माह
171	-	बेतियाहाता स्थित नगर निगम आवास की मरम्मत का कार्य।	4,93,329	9867	590	02 माह
172	-	नगर निगम मुख्य गेट पर गार्ड रूम एवं फुटपाथ पर इ0ला0 का कार्य।	3,83,790	7676	590	02 माह
173	-	नगर निगम परिसर में रानीलक्ष्मी बाई प्रतिमा के पास ग्रेनाईट स्टोन लगवाने व अन्य सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,42,664	16853	1,180	2 माह
174	-	राजघाट पर आए श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षालय के लिए टीनशेड का निर्माण कार्य।	8,43,169	16863	1,180	02 माह
175	3	खोराबार में पिच रोड से निगम कुमार के मकान होते हुए दूबे जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	17,56,968	35139	2,360	03 माह
176	5	मानबेला नौतन में पंकज रंजन के मकान के घर से डा0 हनुमान प्रसाद उपाध्याय के घर होते हुए आर0के0 राय के घर तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	12,05,816	24116	2,360	03 माह
177	14	आदित्य हास्पिटल के पीछे हेरीटेज स्कूल से प्रसिद्ध नरायन सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	12,57,622	25152	2,360	03 माह
178	14	अंश आर्थोपैडिक सेन्टर से आदित्य हास्पिटल होते हुये हेरीटेज स्कूल तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	11,61,160	23223	2,360	03 माह
179	21	मोहनापुर में रामउग्रह के मकान से प्रभावती देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व बाईं तरफ आर0सी0सी0 नाली का निर्माण का कार्य।	25,27,401	50548	4,130	03 माह
180	42	फिरोज के मकान से अशरफ के मकान तक सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	25,27,199	50544	4,130	03 माह
181	75	शिवाजी नगर में मोहल्ला महुईसुधरपुर में बाबूराम गुप्ता के मकान से गोरखनाथ पाण्डेय के मकान से होते हुए सल्लाउद्दीन के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	24,48,703	48974	4,130	03 माह
182	-	गौतम विहार विस्तार कालोनी में सड़क सुधार तथा पार्क में पेन्टिंग व मरम्मत का कार्य।	93,31,462	186629	5,900	04 माह

नियम एवं शर्तें:-

1. नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
3. ई-निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
4. ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर अभियन्त्रण खण्ड को सूचित करना होगा।
5. निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
6. निविदाकारों द्वारा वित्तीय निविदा केवल BOQ में अंकित मदों के आधार पर ही भरी जायेंगी तथा BOQ में अंकित मद एवं विवरण ही मान्य होंगे।
7. प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
8. पूर्व शासनादेशों के क्रम में सिक्वोरिटी/परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
9. यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
10. जिन भी निविदादाता के पूर्व में 02 कार्य लम्बित रहेंगे उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. शासनादेश सं0-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाइस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
12. शासनादेश सं0-24वी0आई0पी0(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेन्ट गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
13. जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
14. ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफन्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक नगर निगम गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप टेक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
15. शासनादेश सं0 6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में नये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाण पत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाण पत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
16. तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-
 - a. निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
 - b. धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
 - c. नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
 - d. नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
 - e. निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रु0 100.00 के नोटरी पर) द्वारा स्व-प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
 - f. रु0 50.00 लाख के ऊपर की निविदा पर रु0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर (Annexure-1) शपथ पत्र।
 - g. Scan Copy of EXPERIENCE-

Completed similar works during the last 7 years ending the last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificates issued by not less than the rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following –

(A) Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.

OR

(B) Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50% of estimated cost put to tender.

OR

(C) One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.

- h. पैन कार्ड
i. जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
e- विगत अद्यतन 03 वर्षों (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) का ITR की छायाप्रति।
f- निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर परियोजना धनराशि का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति हो (UDIN Number सहित)।
g- विगत 03 वर्षों का आडिटेड बैलेंसशीट जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति हो (UDIN Number सहित)।
h- संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
i- (रु० 40.00 लाख के ऊपर कार्य हेतु) **Bidders who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value. The available bid capacity will be calculated as under:**

$$\text{Assessed Available Bid capacity} = (A*N*M - B)$$

Where

A = Maximum value of civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 per cent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited (period up to 6 months to be taken as half-year and more than 6 months as one year).

M = M is taken 2.5

B = Value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note: The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed is mandatory and should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent. (वर्तमान समय में **समस्त विभागों** में (on-going) चल रहे कार्य का विवरण रु० 10.00 के शपथ पत्र पर संलग्न प्रारूप पर (**Annexure-2**) सही विवरण संलग्न न करने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत बिड कैपेसिटी संलग्न करने की दशा में सम्बन्धित फर्म को भविष्य के लिये नगर निगम, गोरखपुर की निविदाओं में प्रतिभाग करने में डिबार किया जा सकता है। बिड कैपेसिटी **UDIN Number** के साथ सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।)


j- आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र

k- तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।

The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -

S.N	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1
3.	Works more than 50.00 Lacs & upto 150.00Lacs	Graduate Civil Engineer -1 and Diploma Civil Engineer -1
4.	Work more than 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer - 2 and Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form (in the presence of Notary Public with details of the required staff)


अधिसासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

अतिआवश्यक
शपथ पत्र

समक्ष,

अधिकाारी अधियन्ता
नगर निगम,
गोरखपुर।

मैं मेसर्स प्रो०..... पता.....
..... का निवासी हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ कि –

1. मेरी फर्म द्वारा उक्त निविदा में लगाये गये समस्त प्रपत्रों एवं बिड कैपिसिटी में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त निविदा में कोई तथ्य छिपाये हैं अथवा गलत प्रस्तुत किये गये हो तो सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरी निविदा को किसी भी स्थिति में निरस्त कर सकते हैं।
2. मेरी फर्म द्वारा लगाये गये अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराये जाने पर यदि विभाग द्वारा नकारात्मक आख्या पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरी निविदा को किसी भी स्थिति में निरस्त कर सकते हैं।
3. मेरी फर्म द्वारा लगाये गये जमानत धनराशि जोकि सरकारी/अर्धसरकारी/प्राइवेट बैंक द्वारा विभाग से जॉच कराये जाने पर यदि नकारात्मक आख्या प्राप्त होते हैं तो सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरी निविदा को किसी भी स्थिति में निरस्त कर सकते हैं।

स्थान :
दिनांक :

शपथकर्ता

शपथ पत्र

समक्ष,

अधिशाली अभियन्ता
नगर निगम,
गोरखपुर।

मैं मेसर्स प्रो०..... पता.....
..... का निवासी हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ -

1. ठेकेदार/फर्म का नाम -
2. फर्म का पावर ऑफ अटॉर्निकर्ता का नाम -
3. पंजीकरण संख्या -
4. पंजीकरण की श्रेणी -
5. पंजीकरण की वैधता -
6. पंजीकरण में निर्धारित कार्य क्षमता -
7. पंजीकरण में आवंटित निर्माण खण्ड -

अ- निर्माणाधीन कार्यों का विवरण -

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं दिनांक	अनुबंध की लागत	कराये गये कार्य की लागत	अवशेष कार्य की लागत
1						
2						

ब- स्वीकृत हेतु बिचाराधीन/स्वीकृत निविदाओं का विवरण, जिनका अनुबंध गठित नहीं हुआ है -

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत
1			
2			

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी फर्म सम्बन्धित विभाग द्वारा बनाई गयी पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत उक्त निविदा क्रय करने हेतु विधिवत् पात्र हूँ और पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्धारित क्षमता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्य सही और अच्छी प्रकार से दिये गये हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने कोई तथ्य छिपाये नहीं हैं। निविदा फर्म क्रय करने से निविदा स्वीकृत होने तक यदि यह पाया जाता है कि मैंने कोई तथ्य छिपाये हैं अथवा गलत प्रस्तुत किये हैं तो सक्षम प्राधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकारी होगा कि वह मेरे विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं।

- डाली जा रही निविदा की निविदा सं०-
- कार्य का नाम -

स्थान :
दिनांक :

शपथकर्ता