

# नगर निगम, गोरखपुर

## शुद्धि-पत्र


विषय :- दिनांक 03.04.2026 को प्रकाशित 79 कार्यों की निविदा तिथि के संशोधन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निविदा के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कुछ प्रशासनिक/तकनीकी कारणों से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को संशोधित किया गया है। संशोधित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	14-05-2026 @ 05:00 pm	18-05-2026 @ 05:00 pm
निविदा खोलने की तिथि	15-05-2026 @ 11:00 am	18-05-2026 @ 05:00 am

अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

यह शुद्धि-पत्र निविदा दस्तावेज़ का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा।



अधिसासी अभियन्ता  
नगर निगम, गोरखपुर



## कार्यालय: नगर निगम, गोरखपुर

### ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ई-निविदा के माध्यम से 79 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट [gorakhpurnagarnigam.up.gov.in](http://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in) पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास, अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या- 10174963707 (IFSC Code; IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

#### निविदा डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	05.05.2026
2	ई-निविदा अपलोड की अंतिम तिथि/समय	14.05.2026 @ 05:00 PM
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	15.05.2026 @ 11:00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट [gorakhpurnagarnigam.up.gov.in](http://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in) पर व ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

पत्रांक: 57/चार-सा0नि0वि0/2026-27

दिनांक: 29.04.2026

अधिसासी अभियन्ता  
नगर निगम, गोरखपुर

## निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ई-निविदा के माध्यम से सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत 76 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं० 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ०प्र० शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ०प्र० की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाईट [gorakhpurnagarnigam.up.gov.in](http://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in) पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं० 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी०एस०टी० एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं० 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

### निविदा डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि एवं समय

क्र०सं०	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	05-05-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	14-05-2026 @ 05:00 pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	15-05-2026 @ 11:00 am

क्र० सं०	वार्ड सं०	कार्य का नाम	धनराशि, जी. एस.टी. रहित (रु० लाख)	धरोहर धनराशि (रु० लाख)	निविदा मूल्य (रु०)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	महादेवपुरम कालोनी में पिच रोड से किशुन के मकान होते हुये खड़न्जा तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	46.47	0.93	4130	03 माह
2	2	बाबा राघव दास नगर में माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर से रामसमुझ मास्टर के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	122.58	2.45	11800	06 माह
3	2	राजी सेमरा मुख्य मार्ग से श्याम बिहारी के मकान होते हुये ईश्वर चन्द गौड़ के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	68.69	1.37	5900	04 माह
4	2	जागृतिनगर में अक्षयबरनाथ के मकान से राजन प्रजापति के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	133.34	2.67	11800	06 माह
5	3	रानीडीहा के अन्तर्गत संजीव सिंह के मकान से अंकित चौहान के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	143.68	2.87	11800	06 माह
6	3	वार्ड सं० 03 खोराबार मोहल्ला पकड़ियहाव टोला में राम प्यारे तिवारी के मकान से सी०सी० रोड तक तथा अन्य गलियों में आर०सी०सी० कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	52.15	1.04	5900	04 माह
7	4	मदन मोहन मालवीय नगर में देवरिया मुख्य मार्ग से पी०एन०झा० के मकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	49.49	0.99	4130	03 माह
8	5	बाबा गम्भीर नाथ नगर में प्राथमिक विद्यालय से दुर्गा मन्दिर होते हुये पीरू शहीद शिव मन्दिर तक आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	59.92	1.20	5900	04 माह
9	5	नौतन में मो० बल्लू के मकान से अनवर हुसैन के मकान से फिरोज के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	59.91	1.20	5900	04 माह
10	6	जंगल सिकरी मोहल्ला रामअवध नगर के विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	112.67	2.25	11800	06 माह
11	7	नन्दानगर में शमशेर गेट रोड से हेमन्त सिंह के मकान तक व अशोक यादव से एयर फोर्स की बाउण्ड्री वाल तक व ब्रांच गलियों में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	50.14	1.00	5900	04 माह

12	7	नन्दानगर में देवेन्द्र यादव के मकान से दिनेश कान्त सिंह के मकान से होते हुए जयप्रकाश के मकान तक व रुद्र बहादुर के मकान से आशीवाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण	48.92	0.98	4130	03 माह
13	7	नन्दानगर मो0 दरगहिया में जनार्दन दत्त तिवारी के मकान से उमा देवी, ध्रुव नारायण पाण्डेय के मकान से होते हुए नवरंगी चौहान, प्रमोद राय एम0के0 मिश्रा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	58.14	1.16	5900	04 माह
14	7	नन्दानगर पवन बिहार कालोनी में गौरीशंकर चौक से गोवर्धन थापा के मकान से होते हुए पवन बिहार रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	168.26	3.37	11800	06 माह
15	8	आनन्द बिहार कालोनी के विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	180.81	3.62	11800	06 माह
16	9	शास्त्रीनगर कालोनी में हनुमान मंदिर से जोती भवन होते हुए रेलवे कासिंग तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	211.65	4.23	11800	06 माह
17	9	गायत्रीपुरम कालोनी में वेदान्स हास्पिटल से केदार मिश्रा, रूपेश कुमार के मकान व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क, साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	123.68	2.47	11800	06 माह
18	9	लकी बिल्डिंग के निकट आराध्या ब्युटी पार्लर से उदयभान मल्ल के मकान होते हुए लिटिल स्टार स्कूल तक सी0सी0 सड़क साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	72.49	1.45	5900	04 माह
19	10	मोहरीपुर में अमन प्रोविजन स्टोर से दिनेश साहनी के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	151.58	3.03	11800	06 माह
20	11	बड़गों में नवीन बेकर्स से कृष्ण पब्लिक स्कूल से होते हुए काजू टायर के दुकान तक एवं मेन रोड से गोरखपुर पब्लिक स्कूल के पहले तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	61.47	1.23	5900	04 माह
21	11	बड़गों में मौर्या चौक से बामंती माता मन्दिर से होते हुए राजू के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	90.16	1.80	5900	04 माह
22	12	अशोकनगर में वैद्यनाथ मिश्रा के मकान से ओम प्रकाश मिश्रा, बेकरी की दुकान होते हुए मेडिकल रोड तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	44.81	0.90	4130	03 माह
23	12	अशोक नगर में भोलाजीपुरम में प्रयास डेन्टल क्लिनिक से पम्प हाउस तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली व पम्प हाउस का निर्माण का कार्य।	86.16	1.72	5900	04 माह
24	12	अशोकनगर में बृजनन्दन निवास से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 सड़क व मेडिकल मुख्य मार्ग व आनन्द मसरूम, महेन्द्र पाल व आर0सी0 शर्मा के मकान होते हुये एच0एन0 मिश्रा तक एवं लिंक गली में आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	129.42	2.59	11800	06 माह
25	13	वार्ड सं0 13 संझाई में सुरेन्द्र यादव के मकान से प्राइमरी स्कूल तक व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	86.93	1.74	11800	06 माह
26	13	संझाई में हटवा तिराहा से भारत बिल्डिंग मटेरियल्स तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	105.63	2.11	11800	06 माह
27	13	संझाई में डी0पी0 एजुकेशन से अनिरुद्ध यादव के मकान होते हुये गायत्री एकेडमी तक व तान्या ट्रेडर्स के निकट शिखा गिरी के मकान से ए0एस0 अंसारी के मकान होते हुये मेहन्दी हसन के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	141.76	2.84	11800	06 माह
28	14	कुलसुमनगर कालोनी में जनता बिल्डिंग मटेरियल्स से मस्जिद के आगे तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	49.61	0.99	4130	03 माह
29	15	हनुमन्त नगर में खरे चौक से उमेश श्रीवास्तव के मकान होते हुये सी0एल0 श्रीवास्तव तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	123.11	2.46	11800	06 माह

30	16	जनप्रिय बिहार में शुक्ला मेडिकल स्टोर से शिव मन्दिर, बाबू चिल्ड्रेन स्कूल होते हुये शौचालय तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	63.31	1.27	5900	04 माह
31	16	दिग्विजय नगर में पार्षद आवास से उमा तिराहा एवं बाबू चिल्ड्रेन एकेडमी से रामलखन तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	70.53	1.41	5900	04 माह
32	17	मनोज कुमार के मकान से जेल बाई पास रोड तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	52.89	1.06	5900	04 माह
33	17	शिवपुर में श्रिया पेन्ट से के0ए0 सिद्धकी के मकान होते हुये सावित्री सदन से प्रभाकर श्रीवास्तव के दुकान तक व साक्षी हर्बल से नितु निकेतन होते हुये जेल बाईपास तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	184.05	3.68	11800	06 माह
34	18	झरना टोला में रमाशंकर मिश्र के मकान से रजिया खातून के मकान होते हुए आर0आर0 सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	50.88	1.02	5900	04 माह
35	18	झरना टोला में सिंहासनपुर तिराहा केरा निषाद के मकान से आर0पी0पी0एफ0 स्कूल होते हुये सुरेन्द्र चौधरी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण एवं दुसरे तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	44.61	0.89	4130	03 माह
36	20	लच्छीपुर में रिगालिया के सामने से भगवती चौराहा होते हुए हनुमान मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	202.54	4.05	11800	06 माह
37	20	लच्छीपुर में पिच रोड से रॉबिन ब्रेक्स के मकान होते हुये अकहुल्लाह के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	145.92	2.92	11800	06 माह
38	21	मोहनापुर में कृष्णा एकेडमी से गजरा के मकान, मो0 सलीम के मकान से रफीक के मकान तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य।	63.25	1.26	5900	04 माह
39	21	मोहनापुर में मोलई कटरा से पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	78.11	1.56	5900	04 माह
40	21	मोहनापुर में काशीपुरम में राधेकृष्ण के मकान से अलोक सिन्हा, जगदम्बा लाल, सदाशिव राम, सुखलाल के मकान होकर रसीद के मकान तक आरसीसी नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण।	208.19	4.16	11800	06 माह
41	22	तुलसीराम पश्चिमी में सी0एम0 सिंह के मकान से भानु, विशाल व भगवान दास के मकान होते हुए राम प्रवेश के मकान तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	49.91	1.00	4130	03 माह
42	22	तुलसी राम पश्चिमी में प्रमोद यादव के मकान से राकेश, सुनील, असलम, राजू के मकान होते हुए पप्पू यादव के मकान तक, पप्पू यादव से सावित्री निवास तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	65.85	1.32	5900	04 माह
43	25	गिरधरगंज देवरिया मुख्य मार्ग से रामगढ़ताल पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	79.09	1.58	5900	04 माह
44	25	गिरधरगंज में विशुनपुरवा मुख्य मार्ग पर व पेन्ट की दुकान से झारखण्डी गेट तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	45.14	0.90	4130	03 माह
45	26	बेतियाहाता में हनुमान मन्दिर तिराहे से ओमप्रकाश मिश्रा, शिवानी ब्यूटी पार्लर व नागेश अजित सिंह एवं द्वारिका सिंह के मकान से होते हुए एच0पी0 दूबे मार्ग मेन नाले तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	77.57	1.55	5900	04 माह
46	30	गुलरिहा मुख्य मार्ग से शत्रुघन सिन्हा के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	168.56	3.37	11800	06 माह
47	31	हरसेवकपुर में सोना सिटी कालोनी में गीताशंकर दूबे के मकान से रामजी यादव के मकान होते हुये गांधी नगर कालोनी गेट तक व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	190.63	3.81	11800	06 माह
48	32	शहीद अशाफाक उल्लाह नगर में पाण्डेयहाता पुलिया से सुल्तान खॉ मस्जिद, मक्की रोड, रामलीला मैदान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	185.25	3.70	11800	06 माह

49	32	शहीद अशफाक उल्लाह नगर में गोलू कुशवाहा के मकान से रावत पाठशाला तक आर0सी0सी0 नाली एवं एण्ड टू एण्ड पेविंग का कार्य।	62.70	1.25	5900	04 माह
50	35	शताब्दीपुरम कालोनी में जैसवाल बिल्डिंग मटेरियल के दुकान से लेन (1) – (9) होते हुये डा0 सिन्हा तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	292.73	5.85	11800	06 माह
51	35	सालिकराम नगर में इन्द्रप्रस्थपुरम कालोनी में ज्ञानचन्द्र के मकान से पाण्डेय के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	45.43	0.91	4130	03 माह
52	36	लोहिया नगर में अशोक नाथ के मकान से मनोज मिश्रा के मकान तक साईड पटरी इण्टरलकिंग व आर0सी0सी नाली एवं जगपत यादव से सुरेन्द्र सिंह के मकान होते हुये शंकर वस्त्रालय तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	90.29	1.81	5900	04 माह
53	37	भरवलिया में प्रदुमन दुबे के मकान से रमेश यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	230.69	4.61	11800	06 माह
54	37	भरवलिया सेन्दुली बेन्दुली में देवेन्द्र यादव से जवाहर प्रसाद व रविन्द्र सिंह से कैलाश के मकान से होते हुए पिच रोड तक व शिवनाथ से रविन्द्र, साक्षी जनरल स्टोर से गोपाल शरण मिश्रा से होते हुए चन्द्र प्रकाश यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	109.63	2.19	11800	06 माह
55	38	कान्हा उपवन नगर में मुंशी प्रेम चन्द्र मार्ग से मुक्तेश्वर नाथ मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	64.79	1.30	5900	04 माह
56	39	गायघाट मुहल्ला बुद्ध बिहार कालोनी में सी0सी0 सड़क से शुक्ला जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	44.26	0.89	4130	03 माह
57	43	शाहपुर में धर्मपुर तिराहा से लिटिल प्लावर स्कूल से होते हुये मेडिकल रोड तक एक तरफ आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	59.99	1.20	5900	04 माह
58	44	बसंतपुर में सराय के घर से पास से ताज भाई के मकान से मदरसा चौराहा होते हुए राजघाट पुलिस चौकी के पास तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	74.83	1.50	5900	04 माह
59	49	बेनीगंज रूद्रपुर में ईदगाह वाला रोड महेश वर्मा के मकान से अयान के मकान से होते हुए इकबाल हॉस्पिटल तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	79.36	1.59	5900	04 माह
60	51	देवी प्रसाद नगर में परशुराम मौर्या के मकान से आर0के0 मेमोरियल स्कूल तक व विभिन्न गलियों में आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	108.13	2.16	11800	06 माह
61	53	रामजानकी नगर पार्वतीपुरम में राजेश गुप्ता के मकान से आशुतोष मिश्रा के मकान व सत्यदेव, धर्मेन्द्र चौहान, सुनील वर्मा, रामशंकर साहनी के मकान होते हुए अरुन शर्मा तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क व आ0सी0सी0 नाली का कार्य।	185.94	3.72	11800	06 माह
62	53	रामजानकी नगर में विनोद वकील के मकान से मंगला राय, महेन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुये गिरीश मिश्रा तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	57.66	1.15	5900	04 माह
63	54	उर्वरक नगर में हमीदुल्लाह नगर कालोनी में फुलवारी ढाबा से कब्रिस्तान होते हुये अभिषेक श्रीवास्तव के मकान तक व अन्य गलियों में आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	126.71	2.53	11800	06 माह
64	54	उर्वरक नगर में हमीदुल्लाह नगर में आदिल हुसैन के मकान से दिनेश प्रताप के मकान तक विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	64.11	1.28	5900	04 माह
65	54	उर्वरक नगर में अम्बे नगरी कालोनी के विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क, साईड पटरी व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	105.27	2.11	11800	06 माह
66	56	दाउदपुर चौराहे से रचित हास्पिटल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	121.15	2.42	11800	06 माह

67	57	रायगंज में पुरुषोत्तम औषधालय से दामोदर दास, जामा मस्जिद तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	93.03	1.86	5900	04 माह
68	61	साहबगंज में एकमिनारा मस्जिद से खूनीपुर चौराहा तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	147.23	2.94	11800	06 माह
69	62	माया बाजार में घोष कम्पनी से कोतवाली थाने तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण का कार्य।	38.90	0.78	4130	03 माह
70	66	सुभाषचन्द्र बोस नगर में संकटमोचन द्वार से डा0 विनय सिंह के मकान होते हुये विनायक अग्रवाल तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	74.71	1.49	5900	04 माह
71	67	मोहददीपुर में जगलाल निषाद के मकान से नन्हे सिंह व दीपक निषाद के मकान से होते हुए केशव तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	44.70	0.89	4130	03 माह
72	68	महर्षि दधिचि नगर के मोहल्ला पिपरापुर में बासमती देवी के घर से घाजल विला होते हुये मोईन जनरल स्टोर के आगे तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	66.97	1.34	5900	04 माह
73	69	हॉसपुर (तुर्कमानपुर) में पटवारी टोला से मनोज कुशवाहा के मकान होते हुए बर्फ खाना तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	60.84	1.22	5900	04 माह
74	71	आर्यनगर में दुर्गाबाड़ी चौक से गंगेज तिराहा तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	54.41	1.09	5900	04 माह
75	73	शिवाजी नगर में घासीकटरा पुलिस बुथ से पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	48.94	0.98	4130	03 माह
76	73	शिवजी नगर में घासीकटरा चौराहे से मिर्जापुर चौराहा होते हुए लालडिग्गी चौराहे तक हॉट मिक्स प्लाण्ट द्वारा सड़क का नवीनीकरण का कार्य।	90.75	1.82	5900	04 माह
77	78	अशोक गुप्ता के मकान से खरे के होते हुये बंगाली दादा तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	31.94	0.64	4130	03 माह
78	—	शास्त्री चौक का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	243.00	4.86	11800	06 माह
79	—	20 पार्को में ओपन जिम लगाने का कार्य।	173.39	3.47	11800	06 माह

### नियम एवं शर्तें:-

- नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर अभियन्त्रण खण्ड को सूचित करना होगा।
- निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
- निविदाकारों द्वारा वित्तीय निविदा केवल BOQ में अंकित मदों के आधार पर ही भरी जायेगी तथा BOQ में अंकित मद एवं विवरण ही मान्य होंगे।
- प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
- पूर्व शासनादेशों के क्रम में सिक्वोरिटी/परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
- यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- शासनादेश सं0-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाईस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश सं0-24वी0आई0पी0(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेन्ट गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।

12. जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
13. ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफण्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाईट पर ऑनलाइन अथवा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक नगर निगम गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप टेक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
14. शासनादेश सं0 6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में नये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाण पत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाण पत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
15. ऐसे ठेकेदार जिनके 03 (तीन) या उससे अधिक कार्य पूर्व से लम्बित/अपूर्ण है, उन्हें उक्त निविदा में विचारणीय (Consider) नहीं किया जायेगा।
16. ऐसे ठेकेदार जो पिछले 01 या 02 वर्षों के भीतर ब्लैकलिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।
17. तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-
- निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
  - धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
  - नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
  - नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
  - निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रु0 100.00 के नोटरी पर) द्वारा स्व-प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
  - रु0 50.00 लाख के ऊपर की निविदा पर रु0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर **(Annexure-1)** शपथ पत्र।
  - Scan Copy of EXPERIENCE-**  
**क्र0सं0 79 हेतु तकनीकी प्रपत्र की जाँच (Annexure-3) के अनुसार की जायेगी** तथा शेष कार्य हेतु Completed similar works during the last 7 years ending the last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificates issued by not less than the rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following -  
**(A)** Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.  
OR  
**(B)** Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50% of estimated cost put to tender.  
OR  
**(C)** One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.
  - पैन कार्ड
  - जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  - विगत अद्यतन 03 वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का ITR की छायाप्रति।
  - निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर परियोजना धनराशि का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति हो (UDIN Number सहित)।
  - विगत 03 वर्षों का आडिटेड बैलेंसशीट जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति हो (UDIN Number सहित)।
  - संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
  - (रु0 40.00 लाख के ऊपर कार्य हेतु) **Bidders who meet the minimum qualification criteria will be**

qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value. The available bid capacity will be calculated as under:

$$\text{Assessed Available Bid capacity} = (A*N*M - B)$$

Where

**A** = Maximum value of civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 per cent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

**N** = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited (period up to 6 months to be taken as half-year and more than 6 months as one year).

**M** = M is taken 2.5

**B** = Value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

**Note:** The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed is mandatory and should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent. (वर्तमान समय में समस्त विभागों में (on-going) चल रहे कार्य का विवरण रू0 10.00 के शपथ पत्र पर संलग्न प्रारूप पर (**Annexure-2**) सही विवरण संलग्न न करने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत बिड कैपेसिटी संलग्न करने की दशा में सम्बन्धित फर्म को भविष्य के लिये नगर निगम, गोरखपुर की निविदाओं में प्रतिभाग करने में डिवार किया जा सकता है। बिड कैपेसिटी **UDIN Number** के साथ सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।)


**j-** आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र

**k-** तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।

The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -

S.N	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1
3.	Works more than 50.00 Lacs & upto 150.00Lacs	Graduate Civil Engineer -1 and Diploma Civil Engineer -1
4.	Work more than 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer - 2 and Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form (in the presence of Notary Public with details of the required staff)

  
अधिसासी अभियन्ता  
नगर निगम, गोरखपुर

अतिआवश्यक

शपथ पत्र

समक्ष,

अधिशाली अभियन्ता  
नगर निगम,  
गोरखपुर।

मैं मेसर्स .....प्रो0.....पता.....  
..... का निवासी हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ कि –

1. मेरी फर्म द्वारा उक्त निविदा में लगाये गये समस्त प्रपत्रों एवं बिड कैपिसिटी में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त निविदा में कोई तथ्य छिपाये हैं अथवा गलत प्रस्तुत किये गये हो तो सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरी निविदा को किसी भी स्थिति में निरस्त कर सकते हैं।
2. मेरी फर्म द्वारा लगाये गये अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराये जाने पर यदि विभाग द्वारा नकारात्मक आख्या पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरी निविदा को किसी भी स्थिति में निरस्त कर सकते हैं।
3. मेरी फर्म द्वारा लगाये गये जमानत धनराशि जोकि सरकारी/अर्धसरकारी/प्राइवेट बैंक द्वारा विभाग से जॉच कराये जाने पर यदि नकारात्मक आख्या प्राप्त होते हैं तो सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरी निविदा को किसी भी स्थिति में निरस्त कर सकते हैं।

स्थान :  
दिनांक :

शपथकर्ता

## शपथ पत्र

समक्ष,

अधिशाली अभियन्ता  
नगर निगम,  
गोरखपुर।

मैं मेसर्स ..... प्रो..... पता.....  
..... का निवासी हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ -

1. ठेकेदार/फर्म का नाम -
2. फर्म का पावर ऑफ अटॉर्निकर्ता का नाम -
3. पंजीकरण संख्या -
4. पंजीकरण की श्रेणी -
5. पंजीकरण की वैधता -
6. पंजीकरण में निर्धारित कार्य क्षमता -
7. पंजीकरण में आवंटित निर्माण खण्ड -

## अ- निर्माणाधीन कार्यों का विवरण -

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं दिनांक	अनुबंध की लागत	कराये गये कार्य की लागत	अवशेष कार्य की लागत
1						
2						

## ब- स्वीकृत हेतु बिचाराधीन/स्वीकृत निविदाओं का विवरण, जिनका अनुबंध गठित नहीं हुआ है -

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत
1			
2			

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी फर्म सम्बन्धित विभाग द्वारा बनाई गयी पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत उक्त निविदा क्रय करने हेतु विधिवत् पात्र हूँ और पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्धारित क्षमता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्य सही और अच्छी प्रकार से दिये गये हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने कोई तथ्य छिपाये नहीं हैं। निविदा फर्म क्रय करने से निविदा स्वीकृत होने तक यदि यह पाया जाता है कि मैंने कोई तथ्य छिपाये हैं अथवा गलत प्रस्तुत किये हैं तो सक्षम प्राधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर को यह पूर्ण अधिकारी होगा कि वह मेरे विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं।

- डाली जा रही निविदा की निविदा सं०- .....
- कार्य का नाम - .....

स्थान :  
दिनांक :

शपथकर्ता

**Qualification Criteria for Open Gym Equipment Tenders (Gorakhpur Nagar Nigam Department)**

Interested parties/firms, willing to take complete responsibility, having required requisite capability and experience of carrying out such work are invited to submit their credentials and should provide documents demonstrating the required qualifications and relevant experience to execute the job. The qualification criteria shall be as mentioned hereunder.

1. The firms interested in executing the work must be legal entity in India. The bidder must submit relevant documents such as certificate of incorporation, Pan Card/Adhar Card, GST registration certificate.
2. Bidder must submit required non-refundable tender fee for INR ..... (..... ) in the form
  - a. Of demand draft drawn in favour of “.....” Exemption will be granted to MSME companies and the bidder must submit MSME certificate to avail exemption.
3. Bidder must submit EMD for INR ..... ( ..... ) in the form of demand draft drawn in
  - a. Favour of “.....” Exemption will be granted to MSME companies and the bidder must submit MSME certificate to avail exemption. Bids received without tender fee and EMD or MSME certificate in case of exemption from tender fee and EMD, will be rejected.
4. Self-Attested affidavit of not being blacklisted by any Central/State Government Department/Public Sector Undertaking or any Authority appointed by Central govt. of state govt.
5. Only OEM (Original Equipment Manufacturers) of Gym Equipment can participate the Tender as Bidder Authorized Distributor of OEM is NOT allowed to participate the tender/bid.
  - a. Factory license of the OEM
  - b. MSME Udyam Adhar of Bidder as OEM mentioning Gym Equipment.
6. Minimum Average Turnover Rs. 3Cr. Of Last Three Years and more than 6Cr. In last One Financial Year i.e. 2022-23, 2023-24 and 2024-25.
7. Bidder must have experience of supplying and installation of Gym Equipment (Indoor/Outdoor) minimum 50 Locations/Destinations in last five years.
8. Work Done Certificates total up to 5 Cr. of Sports Equipment/ Outdoor/ Open Gym Equipment/ Anganwadi and Children Play Equipment of Govt. Organization in last three years.
9. ZED Pledge Certificate is Mandatory.
10. FIT India Pledge Certificate is Mandatory.
11. Quality Bharat Pledge Certificate is Mandatory.
12. Registration of Open Gym Installation and Mechanical Works is Mandatory.
13. AICTSD Member Registration Certificate is Mandatory.
14. Energy Conservation Pledge Certificate is Mandatory.
15. As per Government Norms MSME Manufacturing Units are Exemption of 50% Technical Eligibility Criteria in Minimum Average Turnover and Similar Work Done Certificate.
16. Quality Certificate of EN 9100:2016 for Gym Equipment.
17. Quality Certificate of EN-1176-1-2017 for Play, Indoor & Outdoor/Indoor Fitness Equipments.
18. Quality Certificate of EN 16630:2015 for Fitness Equipment & Outdoor/Indoor Fitness Equipments.
19. Quality Certificate of ISO 9001:2015 for All kinds of Gym Equipment.
20. Quality Certificate of ISO 14001:2004 for All kinds of Gym Equipment.
21. Quality Certificate of ISO 45001:2018 for All kinds of Gym Equipment.
22. Quality Certificate of ISO 9001:2008 for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.

23. Quality Certificate of ISO 14001:2015 for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
24. Quality Certificate of CE Certificate for Type of Equipments Gym Equipments, Non Automatic Weighing Instruments, Personal Protective Equipment Directive.
25. Quality Certificate of DIN 79000-2012 for Manufacturing and Supply of Gym Equipment.
26. Quality Certificate of OHSAS 18001:2007 for Scope of Activities covered by this Compliance Certificate.
27. Quality Certificate of GS Certificate for Manufacturer & Supplier Gym Equipment.
28. Quality Certificate of CV Certificate along with test reports of each individual Items for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
29. Quality Certificate of ISO 16630:2017 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
30. Quality Certificate of ISO 18001 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
31. Quality Certificate of ISO 10002:2018 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
32. Quality Certificate of ISO 13485:2016 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
33. Quality Certificate of CE 11993 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
34. Quality Certificate of GMP Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
35. Quality Certificate of EN 14904 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
36. Quality Certificate of EN 16630 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
37. Quality Certificate of EN 957 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
38. Quality Certificate of DIN 18032.2 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
39. Quality Certificate of ISO SLBR 62 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
40. Quality Certificate of ISO 27001:2013 Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.
41. Quality Certificate of RoHS Certificate for Manufacturer & Supplier of Gym Equipment.

**35. Test Report of GI Pipe:-**

S. No.	Test Product	Test Result		
		Outer Diameter	Inner Diameter	Thickness
1.	GI Pipe 100 mm	113.8 mm	103.4 mm	5.02 mm
2.	GI Pipe 80 mm	76.2 mm	66.8 mm	4.20 mm
3.	GI Pipe 50 mm	49.0 mm	40.5 mm	3.95 mm
4.	GI Pipe 32 mm	33.8 mm	26.5 mm	3.61 mm
5.	GI Pipe 25 mm	26.5 mm	20.1 mm	3.02mm

**36. Test Report of Welding Pipe (Robotic MIG Welding):-**

S. No.	Test Parameter	Test Result
1.	Breaking load of welding pipe	105

**37. Test Report of Bearing SKF:-**

S. No.	Test Parameter	Test Result
1.	Make of Bearing	SKF (6007-2Z)
2.	Outer Ring (Inner Diameter)	55.3 mm
3.	Inner Ring (Inside Diameter)	34.8 mm
4.	Race Width	13.9 mm
5.	Mass of Bearing	154.5grm

38. Test Report of Powder Coating Pipe:-

S. No.	Test Parameter	Test Result
1.	Avg. Powder Coating Thickness	102 micron

39. Test Report of Powder Coating Pipe:-

Test Condition:-		
	NaCl	- 50±5 gm/lit
	pH	- 6.5 – 7.2
	Fog Collection	- 1-2 ml/hr
	Temperature	- 35 ± 2°C
Duration	Test Parameter	Observation
1000 Hrs	Salt Spray Test	No White and No Red rust observed on the powder coated surface of the sample

40. Test Report of FRP/Plastic (Fiber Pad):-

S. No.	Test Parameter	Test Result
1.	Tensile Strength	63.5 Mpa
2.	Density	1.39 gm/cc
3.	Thickness	5.45 mm

41. Test Report of Stainless Steel Nuts and Bolts of Open Gym Equipment

Sr. No.	Test Parameters
1.	Tightening Strength
2.	Corrosion Conductors
3.	Loosing Time Period

42. Test Report of LLDPE Base Caps of Open Gym Equipment

Sr. No.	Test Parameters
1.	Contents of Hazard/ Non Hazard Chemical Compositions
2.	Cracks of Break Even Force
3.	Ultraviolet Compounds of Colour Fasting
4.	Thickness 4mm and above