



कार्यालय: नगर निगम, गोरखपुर



पत्रांक: 1064/मु.अभि./चार-सा.नि.वि./2026-27

दिनांक: 06.07.2026

निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों / अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाइन निविदा व ई-निविदा के माध्यम से 102 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं.3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ.प्र. शासन लखनऊ, दिनांक 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदार भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण / आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ.प्र. की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट gorakhpurnagarnigam.up.gov.in पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं. 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ.प्र. शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी.एस. टी. एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/ NEFT/ RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं. 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। आफलाइन निविदा व ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाइन निविदा क्रम सं. 01 से 100 तक		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	17.07.2026 @ 10:00 AM to 3:00 PM
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	18.07.2026 @ 10:00 AM to 3:00 PM
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	18.07.2026 @ 4:00 PM
ऑनलाईन निविदा क्रम सं. 101 से 102 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	10.07.2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	22.07.2026 @ 05:00 PM
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	23.07.2026 @ 11:00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट <http://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> एवं <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

अधिशाली अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाईन/ई-निविदा के माध्यम से 102 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्यदिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑनलाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्करोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
आफलाईन निविदा क्र0सं0 01 – 100		
1	ऑफ लाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	17-07-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफ लाइन निविदा डालने की तिथि/समय	18-07-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफ लाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	18-07-2026 @ 04:00 pm
ऑनलाईन निविदा क्र0सं0 101 – 102		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	10-07-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिमतिथि/समय	22-07-2026 @ 05:00 pm
3	ई-निविदा खोलेजाने की तिथि/समय	23-07-2026 @ 11:00 am

क्र0सं0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	धनराशि, जी.एस.टी. रहित (रु0)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा मूल्य जी. एस.टी. सहित (रु0)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	मो0 भगता में रामविजय के मकान से विनोद के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	1,28,266	2,565	590	02 माह
2	1	वीरबहादुरपुरम कालोनी में रामधनी के मकान से दान बहादुर सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	8,46,092	16,922	1,180	02 माह
3	1	मो0 नवलपुरवा में लक्ष्मन के मकान से उग्रसेन भारती के मकान होते हुए अच्छेलाल के मकानत क व लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,46,046	16,921	1,180	02 माह
4	2	ओबानगरी कोलोनी में त्रिलोकीनाथ के मकान से दीनानाथ त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5,82,114	11,642	1,180	02 माह
5	2	राजू चौहान के मकान से सरोज सेन्ट्रल एकेडमी होते हुये पिन्कू सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6,10,097	12,202	1,180	02 माह
6	2	मोगलाह में हृदयानन्द पटेल के मकान से अभय श्रीवास्तव के मकान तक मिट्टी/सोलिंग व नाली निर्माण का कार्य।	6,13,348	12,267	1,180	02 माह
7	2	मस्जिद टोला में रमेश के मकान से गोरख पाण्डेय के मकान होते हुये महेन्द्र शर्मा के मकान तक मिट्टी/सोलिंग व नाली का कार्य।	5,66,147	11,323	1,180	02 माह

8	3	खोराबार उर्फ सुबाबजार में बुद्धिराज के मकान से सुबाबजार पुलिया तक नाले के बगल में रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	6,93,634	13,873	1,180	02 माह
9	6	छोटेला गुप्ता से लवकुश दूबे तक सी0सी0 सड़क उच्चीकरण का कार्य।	8,44,760	16,895	1,180	02 माह
10	7	नन्दानगर में पी0एम0 सर्जिकल से अन्जु गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,42,717	16,854	1,180	02 माह
11	7	नन्दानगर में धर्मराज के मकान से विजय सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,26,728	16,535	1,180	02 माह
12	7	नन्दानगर में अमित सोनकर के मकान से डा0 डी0के0 मिश्रा तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,45,631	16,913	1,180	02 माह
13	8	हमीदपुर में पारस के मकान से रमेश के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,44,720	16,894	1,180	02 माह
14	8	चरगावों में जमुना के मकान से अवधेश शर्मा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	5,18,236	10,365	1,180	02 माह
15	8	चरगावों में मोती यादव के मकान से भावनाथ के मकान से होते हुये आमीर के मकान तक सी0सी0 सड़क नाली निर्माण का कार्य।	6,84,249	13,685	1,180	02 माह
16	8	चरगावों में राष्ट्री नगर फेज 4 में ई0डब्लू0एस0 – 161 से राकेश श्रीवास्तव के मकान से होते हुए ई0डब्लू0एस0 174 तक नाली एवं साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,44,964	16,899	1,180	02 माह
17	11	बड़गों में सुनीता के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,41,705	16,834	1,180	02 माह
18	11	बड़गों में उमेश चन्द के मकान से अर्जुन के मकान तक तथा शिवशरण के मकान से मुंशी जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,40,947	16,819	1,180	02 माह
19	13	नूरुद्दीन चक में अवधेश पाल के मकान से नर्मदा के मकान तक व अन्य गली में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4,54,026	9,081	590	02 माह
20	13	संझाई में महेन्द्र कुमार के मकान से अम्बिका सिंह के मकान तक मिट्टी सोलिंग का कार्य।	3,15,686	6,314	590	02 माह
21	13	संझाई में कन्हैया लाल के मकान से रक्षा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	3,72,281	7,446	590	02 माह
22	13	संझाई में अशोक के मकान से रामरूप के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,41,403	16,828	1180	02 माह
23	14	पार्षद आवास के निकट आर0सी0सी0 क्रास निर्माण कार्य	2,65,265	5,305	590	02 माह
24	14	तुरहाबारी शिवमन्दिर से गोकुल धाम भवन तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	8,41,892	16,838	1,180	02 माह
25	14	बरगदवा में उमा शुक्ला के मकान सूर्यनारायन चौबे के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,23,563	16,471	1,180	02 माह
26	14	चित्रगुप्तनगर कालोनी में मुख्य मार्ग से तुलसी निवास व पोखरा तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6,60,200	13,204	1,180	02 माह
27	14	मोहल्ला बरगदवा में धूपचन्द के मकान से नागेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	6,81,497	13,630	1,180	02 माह

28	15	अम्बेडकर पार्क में बच्चों के खेलने तथा ओपेन जिम लगाने का कार्य।	8,40,199	16,804	1,180	02 माह
29	16	दिविजयनगर कालोनी में हड़हवा फाटक मुख्यमार्ग से शिव मन्दिर तक सी0सी0 सड़क, आर0सी0सी0 स्लैब व नाली का कार्य।	6,18,217	12,364	1,180	02 माह
30	16	हड़हवा फाटक के निकट मणि निवास से भारत भूषण तक तथा राजश चौधरी से शेषनाथ तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	5,85,631	11,713	1,180	02 माह
31	17	श्रवण के मकान से शान्ती कुंज तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,46,259	16,925	1,180	02 माह
32	17	सरस्वती पुरम लेन नं0 05 में इन्द्रीश के मकान से अनिल खरवार के मकान तक व असलम वाली गली में सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,44,340	16,887	1,180	02 माह
33	17	राधेश्याम शर्मा के मकान से राजमती देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,46,180	16,924	1,180	02 माह
34	18	झरना टोला में नथुनी शर्मा के मकान से सुरेश निषाद के मकान होते हुये घनश्याम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,46,828	16,937	1,180	02 माह
35	18	झरनाटोला में मुराली सिंह के मकान से पूनम के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	842962	16859	1180	02 माह
36	20	लच्छीपुर में आशीष के मकान से वी0आर0 प्रजापति के मकान तक नाली मरम्मत तथा राम आशीष के मकान से संतोष के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	4,84,871	9,697	590	02 माह
37	20	लच्छीपुर के अन्तर्गत निकट चन्द्रा पेट्रोल पम्प के सामने रतन सिंह के मकान से सत्यवीर यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8,41,466	16,829	1,180	02 माह
38	20	लच्छीपुर दयाशंकर के मकान से अवधेश श्रीवास्तव के मकान तक तथा तेलिया कुआँ में बिगुल के मकान से गणेश के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4,10,746	8,215	590	02 माह
39	20	हामिद के मकान से अब्दुल कादिर के मकान तक इ0ला0 सड़क व मुन्नू पुजारी से सनी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	3,88,247	7,765	590	02 माह
40	21	मोहनापुर में विकाश के मकान से बलराम के मकान होते हुये अजय निषाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,45,889	16,918	1,180	02 माह
41	21	मोहनापुर में पार्षद आवास के सामने आर0सी0सी0 क्रॉस व रजत पैलेस लेन में न्नी मरम्मत व कवर का कार्य।	4,80,586	9,612	590	02 माह
42	21	मोहनापुर में रामजी के मकान से मुन्ना के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	839055	16781	1180	02 माह
43	24	मत्स्येन्द्र नगर में दयानन्द गुप्ता से राजनारायण मिश्रा तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,34,744	8,695	590	02 माह
44	29	प0 राम प्रसाद बिस्मिल में यांत्रिक कारखाना गेट से काली मन्दिर पुल एप्रोच तक नाला मरम्मत का कार्य।	7,46,761	14,935	1,180	02 माह
45	35	जंगल सालिकराम में आनन्द मिश्रा के मकान से आर्थव श्रीवास्तव के मकान होते हुए आनन्द श्रीवास्तव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,45,519	16,910	1180	02 माह

46	36	लोहियानगर में अरविन्द मिश्रा के मकान से नवीन मिश्रा के मकान होते हुए मुख्य मार्ग तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,714	16,914	1180	02 माह
47	36	लोहियानगर में राधे-रोध होम्स से मुकेश कुमार तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,881	16,918	1,180	02 माह
48	37	भरवलिया में परमेश्वर मल्ल के मकान के सामने से केशव प्रसाद के मकान से होते हुए हरीनाथ तिवारी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,44,402	16,888	1,180	02 माह
49	37	भरवलिया में अजय यादव के मकान से संतोष नायक के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,39,292	16,786	1,180	02 माह
50	38	कान्हाउपवन नगर में एन0एच0 27 से जे0डी0 मोटर्स तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,33,803	16,676	1,180	02 माह
51	38	कान्हाउपवन नगर बैकरी शाप से अघोर पीठ आश्रम तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,43,415	16,868	1,180	02 माह
52	39	गायघाट में पिच रोड से रविन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,40,340	16,807	1,180	02 माह
53	39	गायघाट में अखिलेश यादव के मकान से विनोद यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	7,56,173	15,123	1180	02 माह
54	39	गायघाट से सी0सी0 सड़क से अनिरुद्ध यादव के मकान होते हुए भास्कर यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,45,704	16,914	1,180	02 माह
55	41	विरेंद्र कन्नौजिया के मकान से संजय श्रीवास्तव के मकान होते हुए पारुल श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,38,399	16,768	1180	02 माह
56	41	सुजीत के मकान से कुबेर के मकान होते हुए साधू के दुकान के सामने तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,37,251	16,745	1,180	02 माह
57	42	कमाल के मकान से जीमल के मकान होते हुए जमालू के मकान तक तथा महफूज के मकान से पप्पू के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,36,958	16,739	1,180	02 माह
58	42	जमशेद के मकान से इमामबाड़ा होते हुए इरफान के मकान तक साइड पटरी व नाली मरम्मत कार्य।	8,37,925	16,758	1,180	02 माह
59	44	बसन्तपुर में साजू के मकान से इमरान तक, भोला की गली एवं नेशनल प्रोविजन स्टोर से बरनवाल जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	2,10,518	4,210	590	02 माह
60	44	बसन्तपुर में राजेन्द्र के मकान से रमेश के मकान तक तथा देवेन्द्र के मकान से सतीश अग्रहरी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4,52,830	9,057	590	02 माह
61	44	बसन्तपुर में स्थित एम0आर0एफ0 सेण्टर की सुरक्षा हेतु प्रोफाईल शीट लगाने का कार्य।	1,71,270	3,425	590	02 माह
62	46	शक्तिनगर में विद्यार्थी पुस्तक भण्डार से विकास चन्द्र त्रिपाठी के मकान के आगे तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,45,464	16,909	1,180	02 माह
63	46	शक्तिनगर में एम0पी0 त्रिपाठी के आगे से लिटिल फ्लावर स्कूल के गेट तक साइड पटरी इ0ला0 का कार्य।	8,40,300	16,806	1,180	02 माह

64	46	शक्तिनगर में विभिन्न सीनों में आर0सी0सी0 बेंच लगवोन का कार्य।	3,20,000	6,400	590	02 माह
65	47	महात्मा ज्योतिबा बाई फूले नगर में कुआँ से सन्नी के मकान से हाते हुए प्रकाश सिंह के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	5,53,036	11,061	1,180	02 माह
66	47	महात्मा ज्योतिबा फूलेनगर में बॉम्बे मार्केट के बगल में कुएँ का सौन्दर्यीकरण का कार्य व शिव मन्दिर से बाबा भोजनालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	5,09,123	10,182	1,180	02 माह
67	48	धर्मशाला बाजार में मो0 युनुस के मकान से हरि भवन तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,172	16,923	1,180	02 माह
68	51	देवी प्रसाद नगर में विजय के मकान से जयशंकर मौर्या के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य, जयशंकर से सुमित के मकान तक नाली निर्माण व रामधनी के मकान वाली गली में सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	4,88,197	9,764	590	02 माह
69	51	देवी प्रसाद नगर में हर्षवर्धन राय के मकान से चन्दन कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	5,63,712	11,274	1,180	2 माह
70	52	विजय चौक में जुबली रोड स्थित डॉ0 रजनीकान्त आवास के सामने से मिनी ट्यूबवेल के पास तक नाला मरम्मत व आर0सी0सी0 स्लैब व पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,38,885	16,778	1180	02 माह
71	52	विजय चौक ए0डी0 मॉल के सामने पुलिया से अतल चोपड़ा वकील के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व इण्टरलाकिंग पटरी लगाने का कार्य।	4,25,840	8,517	590	02 माह
72	54	आजाद के मकान से गणेश के मकान तक इ0ला0 सड़क निर्माण का कार्य।	7,60,370	15,207	1180	02 माह
73	57	रायगंज में दिलीप से गुड्डू व राकेश श्रीवास्तव से सलामन व खुर्रमपुर शौचालय से नाला तक में नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	6,22,530	12,451	1,180	02 माह
74	57	रायगंज में पाण्डेय हाता पुलिस चौकी से घण्टा घर तक रोड से जुडी लिंक रोड में रैम्प व वार्ड में विभिन्न सीनों पर क्रॉस मरम्मत कार्य।	7,52,069	15,041	1180	02 माह
75	57	रायगंज में श्रीनाथ के मकान से मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	5,23,293	10,466	1180	02 माह
76	57	रायगंज में जयसवाल मोटर्स से ध्यान शाही के मकान होते हुये दुर्गेश पाण्डेय के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	6,58,183	13,164	1,180	02 माह
77	59	आत्माराम नगर में डॉ0 अजीज पुलिया के नाले का मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	4,49,176	8,984	590	02 माह
78	60	विकास नगर के विस्तार नगर में रमेश यादव के मकान से राकेश यादव के मकान तक मिट्टी खडन्जा व नाली का कार्य।	5,18,326	10,367	1,180	02 माह
79	60	विकास नगर में वी0पी0 सिंह के मकान से संदीप श्रीवास्तव के मकान तक साइड पटरी पर इ0ला0 व नाली मरम्मत का कार्य।	6,90,851	13,817	1180	02 माह
80	60	वार्ड कार्यालय की सिढ़ी, रेलिंग, टायलेट, सोलर पैनल का कार्य।	4,28,441	8,569	590	02 माह
81	61	साहबगंज चौरहिया गोला मस्जिद से हैप्पी लॉन होते हुये बसफोड़ चौराहा तक नाला मरम्मत का कार्य।	5,44,450	10,889	1,180	02 माह

82	61	साहबगंज टगोर जूनियर स्कूल के पास सी0सी0 सड़क, एच0आर0 हसन के मकान से मस्जिद तक व हीरा वर्क शॉप से कब्रिस्तान तक नाली मरम्मत का कार्य।	5,07,150	10,143	1,180	02 माह
83	62	मायाबाजार में ज्ञान चंद के मकान से माया तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	2,33,864	4,677	590	2 माह
84	63	जगरनाथपुर में विभिन्न स्थानों में आर0सी0सी0 बेन्च व इण्टरलाकिंग का कार्य।	3,86,551	7,731	590	2 माह
85	68	महर्षि दधिचि नगर में गौतम गुप्ता के घर से शिव कुमार से आई0बी0 पब्लिक स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	7,66,678	15,334	1,180	2 माह
86	68	नगीना निषाद के मकान से महेन्द्र के मकान तक तथा विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	7,49,849	14,997	1,180	02 माह
87	68	महर्षि दधिचि नगर दुर्गा मन्दिर के पास रवि गुप्ता के मकान से प्रेम नाथ मिश्रा के कान से होते हुए दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक तथा विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	5,82,431	11,649	1,180	02 माह
88	71	आर्यनगर में रेलवे लाइन के पास बगल में देसी दारू के दुकान के पास नाला मरम्मत का कार्य।	8,43,142	16,863	1,180	02 माह
89	73	शिवजीनगर मोहल्ला मिर्जापुर में स्थित बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के पास नाले की मरम्मत एवं कवरिंग का कार्य।	3,28,716	6,574	590	2 माह
90	74	कलाम के मकान से दाउद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,46,333	16,927	1180	02 माह
91	75	शिवाजी नगर में मो0 फुलवरिया में शिव मन्दिर के पास न्यू कालोनी में सार्वजनिक की बाउण्ड्री, इण्टरलाकिंग व टीनशेड का निर्माण कार्य।	7,50,831	15,017	1,180	02 माह
92	76	मुन्ना के मकान से राजेश कुमार के मकान होते हुए जे0पी0 श्रीवास्तव तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,43,253	16,865	1180	02 माह
93	76	प्रदीप गुप्ता के मकान से विजय श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,44,558	16,891	1,180	02 माह
94	76	घण्टाघर में अस्करगंज में डा0 सतीश चन्द्र के क्लिनिक से इमामबाड़ा तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,44,919	16,898	1180	02 माह
95	78	पुराना गोरखपुर में मुर्गाहवा रोड जफर गारमेन्ट के सामने से शादाब के मकान होते हुए नुरुल हक तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	6,80,276	13,606	1,180	02 माह
96	—	जल निकासी हेतु 12एच0पी0 एवं 19 के पम्प सेटों हेतु डिलेवरी पाइप, सेक्शन पाइप, चेकवॉल एवं ज्वाइन्टर की आपूर्ति का कार्य।	7,12,955	14,259	1,180	02 माह
97	—	सोनौली मुख्य मार्ग पर डी0आर0 केमिकल मोड़ पर एवं अन्य स्थानों पर खुले नाले पर स्लैब का कार्य।	8,37,598	16,752	1,180	02 माह
98	—	कालरा हॉस्पिटल के अन्दर आवंटित श्री रामविजय पाल के आवास के रंगाई-पुताई का कार्य।	1,39,758	2,795	590	02 माह
99	—	लालडिगगी स्थित नगर निगम आवास नं0 07 में पीछे तरफ दीवाल, बाथरूम, शौचालय की मरम्मत का कार्य।	5,05,724	10,114	1,180	02 माह
100	—	अपर नगर आयुक्त द्वितीय के आवास का मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	6,36,673	12,733	1,180	02 माह

101	37	भरवलिया (अश्वमेघ नगर) में सुनील मणि त्रिपाठी के मकान से उपाध्याय सदन होते हुए टावर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17,37,824	34,756	2360	03 माह
102	57	रायगंज में गनी लेन से दरोगा मस्जिद से होते हुए रामनिवास वर्मा तक व रोड से जुड़ी लिंक रोड में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	12,46,147	24,923	2360	03 माह

नियम एवं शर्तें:-

- नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
- निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
- प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
- वर्तमान में जारी शासनादेशों के क्रम में परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
- यदि फर्जी/गलत/मैनिपुलेट दस्तावेजों की जानकारी निविदा के समय या अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो उक्त निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित फर्म को काली सूची में दर्ज/डिवार कर दिया जायेगा।
- शासनादेश सं0-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाइस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफारमेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
- जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इस के साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणापत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिस का उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
- लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
- शासनादेश सं0 6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लो0नि0वि0 में नये चरित्र प्रमाणपत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाणपत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाणपत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाणपत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
- ऑफलाईन निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि (जो अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम के पक्ष में बंधक हो) निविदा डालते समय निविदा बाक्स में लिफाफे में बंद कर डाला जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
- क्र0सं0 01 से 100 तक की निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है :-
 - टेण्डर फार्म
 - टेण्डर शुल्क की रसीद
 - धरोहर धनराशि (FDR/NSC)
 - PWD-T-4 चरित्र प्रमाणपत्र
 - PWD-T-5 हैसियत प्रमाण पत्र
 - जी0एस0टी0 एवं पैन कार्ड।
- ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफन्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाईट पर ऑनलाइन अथवा निविदामूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या-10174963707 (IFSC Code- IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में

जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप टेक्निकलबिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।

17. क्र०सं० 101 से 102 तक की तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-

- a. निविदामूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
- b. धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
- c. नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाणपत्र)
- d. नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाणपत्र)
- e. निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रू० 100) नोटरी द्वारा प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
- f. Scan Copy of EXPERIENCE- Similar completed works during the last 7 years ending last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificate issued by not less than rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following -
 - (A) Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.

OR

- (B) Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50 % of estimated cost put to tender.

OR

- (C) One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.

- e- पैनकार्ड एवं जीएसटी प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
- f- 03 वर्ष की अद्यतन ITR की छायाप्रति।
- g- निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर (पिछले 03 वर्षों का) परियोजना धनराशि के 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, पिछले 03 वर्ष की प्रमाणित प्रति।
- h- संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।


अधिशाली अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर